

質問回答書

令和 5年12月15日

件名 5矢田部公民館外壁等改修工事

番号	図面番号等	質問	回答
1	工期について	工期が長めに設定されていると思われませんが、施設利用の理由等により、工事に支障のある期間はありますか。	公的行事や公民館自主事業の際は、短期間休工とさせていただく場合もあると考えています。
2	仮設足場について	工期が長めに設定されていると思われませんが、設計上の仮設足場の存置期間は何か月を見込んでいますか。	市の想定としては、約9か月程度を見込んでいます。あくまで参考としての位置づけになりますので、図面等から適正期間を算出して入札してください。