
７波崎海岸土砂等撤去業務委託仕様書

１ 業 務 名 ７波崎海岸土砂等撤去業務委託

２ 場 所 神栖市 波崎 地内

３ 委託期間 契約締結日の翌日から令和８年３月１３日まで

４ 業務内容

土砂等撤去（６月実施） Ｎ＝１回

土砂撤去（委託期間内に２回実施）Ｎ＝２回

（１）初回の実施内容

掘削（人力併用掘削を含む） Ｖ＝5,500m3

土砂運搬（敷き均し含む） Ｖ＝5,500m3

砂防ネット撤去（廃材運搬処理含む） Ｎ＝１式

土砂撤去及び敷き均しの範囲については、別紙図面のとおり

撤去した砂防ネット（単管パイプやクランプ等の金属類含む）については、適正に

処分・処理すること。

ただし、長さ 2ｍの単管パイプについては、土砂撤去範囲内の市指定場所に置くこ

と。

（２）２～３回目の実施内容

掘削（人力併用掘削を含む） Ｖ＝600m3×2 回＝1,200m3

土砂運搬 Ｖ＝600m3×2 回＝1,200m3

土砂撤去の範囲については、別紙図面のとおり

土砂の運搬先については、市の指定する場所（海岸内）に運搬するものとする。

なお、実施日については、１０月及び３月を予定とするが、土砂の堆積状況により、

市と協議により決定するものとする。

５ 処分・処理証明

処分・処理施設の搬入状況の写真と伝票等（マニフェストのコピー等）を添付すること。



６ 報告書

業務完了報告書として、数量計算書（出来高数量総括表を添付すること。）を作成し、

添付すること。

写真管理は、１回毎に着手前、作業中、完了を１組とする。

７ 中間検査

１回目の業務完了後に１回目の報告書を提出し、市の中間検査を受けること。

（６月下旬）

８ 完了検査

３回目の業務完了後に完了報告書を提出し、市の完了検査を受けること。

９ 支払方法

業務完了後、一括払いとする。

10 その他

（１）初回実施時については、海水浴場開設に係る業務の実施に伴い、概ね令和７年６月

２０日までに終了すること。

（２）実施の際には、安全管理を徹底し、波崎海岸及びサンサンパークの利用客に注意す

ること。

（３）施設等の設備やフェンス等を破損した場合は、受託者の負担で復旧すること。


