

7 波崎海岸土砂等撤去業務委託仕様書

- 1 業 務 名 7 波崎海岸土砂等撤去業務委託
- 2 場 所 神栖市 波崎 地内
- 3 委託期間 契約締結日の翌日から令和8年3月13日まで
- 4 業務内容

土砂等撤去（6月実施） N = 1 回

土砂撤去（委託期間内に2回実施） N = 2 回

（1）初回の実施内容

掘削（人力併用掘削を含む） V = 5,500m³

土砂運搬（敷き均し含む） V = 5,500m³

砂防ネット撤去（廃材運搬処理含む） N = 1 式

土砂撤去及び敷き均しの範囲については、別紙図面のとおり

撤去した砂防ネット（単管パイプやクランプ等の金属類含む）については、適正に処分・処理すること。

ただし、長さ2mの単管パイプについては、土砂撤去範囲内の市指定場所に置くこと。

（2）2～3回目の実施内容

掘削（人力併用掘削を含む） V = 600m³ × 2 回 = 1,200m³

土砂運搬 V = 600m³ × 2 回 = 1,200m³

土砂撤去の範囲については、別紙図面のとおり

土砂の運搬先については、市の指定する場所（海岸内）に運搬するものとする。

なお、実施日については、10月及び3月を予定とするが、土砂の堆積状況により、市と協議により決定するものとする。

5 処分・処理証明

処分・処理施設の搬入状況の写真と伝票等（マニフェストのコピー等）を添付すること。

6 報告書

業務完了報告書として、数量計算書（出来高数量総括表を添付すること。）を作成し、添付すること。

写真管理は、1回毎に着手前、作業中、完了を1組とする。

7 中間検査

1回目の業務完了後に1回目の報告書を提出し、市の中間検査を受けること。

（6月下旬）

8 完了検査

3回目の業務完了後に完了報告書を提出し、市の完了検査を受けること。

9 支払方法

業務完了後、一括払いとする。

10 その他

（1）初回実施時については、海水浴場開設に係る業務の実施に伴い、概ね令和7年6月20日までに終了すること。

（2）実施の際には、安全管理を徹底し、波崎海岸及びサンサンパークの利用客に注意すること。

（3）施設等の設備やフェンス等を破損した場合は、受託者の負担で復旧すること。