
２サンサンパーク土砂等撤去業務委託仕様書

１ 業務名 ２サンサンパーク土砂等撤去業務委託

２ 場 所 神栖市 波崎 地内

３ 委託期間 契約締結の翌日から令和３年３月１日まで

４ 業務内容

土砂撤去及び砂防ネット撤去業務（６月実施）Ｎ＝１回

土砂撤去業務（委託期間内に３回実施）Ｎ＝３回

①初回の実施内容

掘削積込 Ｖ＝3,500m3（人力併用掘削を含む。）

敷均工 Ｖ＝3,500m3

運搬工 Ｖ＝3,500m3

砂防ネットの撤去工 Ｌ＝316ｍ

但し，海水浴開設に係る諸工事の実施に伴い，概ね令和２年６月２６日までに

初回の内容を完了すること。

撤去及び敷均しの範囲については，別紙図面のとおり

撤去したネットについては，適切に処分すること。

砂防ネットの単管パイプについては，市の指定場所に置くこと。

②２回目から４回目の実施内容

掘削積込 Ｖ＝300m3×3 回＝900m3（人力併用掘削を含む。）

運搬工 Ｖ＝300m3×3 回＝900m3

撤去範囲については，別紙図面のとおり

土砂の運搬先については，市の指定する場所（海岸内）に運搬するものとする。

なお，実施日については，土砂の堆積状況により，市と事前に協議を行い，委託期間

内に３回行うものとする。



４ 処分証明

処分施設の搬入状況の写真と伝票等（マニフェストのコピー等）を添付すること。

５ 報告書

業務完了報告書として，数量計算書（出来高数量総括表を添付すること。）を作成し，

添付すること。

写真管理は、１回毎に着手前、作業中、完了を１組とする。

６ 中間検査

１回目の業務完了後に１回目の報告書を提出し、市の中間検査を受けること。

（７月上旬）

７ 完了検査

４回目の業務完了後に完了報告書を提出し、市の完了検査を受ける。

８ 支払方法

業務完了後，一括払いとする。

９ その他

工事の実施の際には，安全管理を徹底し，波崎海岸及びサンサンパークの利用客に

注意して，実施すること。

施設等の設備等を破損した場合は，受託者の負担で復旧すること。


