
３サンサンパーク土砂等撤去業務委託仕様書

１ 業務名 ３サンサンパーク土砂等撤去業務委託

２ 場 所 神栖市 波崎 地内

３ 委託期間 契約締結の翌日から令和４年３月４日まで

４ 業務内容

土砂撤去及び砂防ネット撤去，土のう制作・設置業務（６月実施）Ｎ＝１回

土砂撤去業務（委託期間内に２回実施）Ｎ＝２回

土のう撤去業務 Ｎ＝１回

側溝清掃業務 Ｎ＝１回

砂の広場清掃業務 Ｎ＝１回

①初回の実施内容

掘削積込 Ｖ＝3,500m3（人力併用掘削を含む。）

敷均工 Ｖ＝3,500m3

運搬工 Ｖ＝3,500m3

砂防ネットの撤去工 Ｌ＝316ｍ

大型土のうの制作及び設置工 １７４袋

但し，海水浴開設に係る諸工事の実施に伴い，概ね令和３年６月３０日までに

初回の内容を完了すること。

撤去及び敷均しの範囲については，別紙図面のとおり。

撤去したネットについては，適切に処分すること。

砂防ネットの単管パイプについては，市の指定場所に置くこと。

大型土のうはビーチサッカーコートを作成する際に使用するものであり，設置場所に

ついては，市と協議して決定すること。設置内容については，別紙図面のとおり。

運搬工及び敷均しについては，2,786m3 は海岸へ，714m3 はビーチサッカーコートへ

運搬及び敷均しを行うこと。

②２回目から３回目の実施内容



掘削積込 Ｖ＝300m3×2 回＝600m3（人力併用掘削を含む。）

運搬工 Ｖ＝300m3×2 回＝600m3

撤去範囲については，別紙図面のとおり

土砂の運搬先については，市の指定する場所（海岸内）に運搬するものとする。

なお，実施日については，土砂の堆積状況により，市と事前に協議を行い，委託期間

内に２回行うものとする。

③土のう撤去工

大型土のう撤去工 １７４袋

敷均工 Ｖ＝714m3

ビーチサッカーコート用に設置された土のう及びコート内の土砂を敷均すこと。

なお，実施日については，市と事前に協議を行い，委託期間内に行うものとする。

④側溝清掃業務

掘削積込 Ｖ＝80m3（人力併用掘削を含む。）

敷均工 Ｖ＝80m3

運搬工 Ｖ＝80m3

撤去範囲については，別紙図面のとおり

土砂の運搬先については，市の指定する場所（海岸内）に運搬するものとする。

なお，実施日については，土砂の堆積状況により，市と事前に協議を行い，委託期間

内に行うものとする。

⑤砂の広場清掃業務

掘削積込 Ｖ＝1,200m3（人力併用掘削を含む。）

ガレキ処理 Ｖ＝6m3

実施日については，土砂の堆積状況により，市と事前に協議を行い，委託期間

内に行うものとする。

５ 処分証明

処分施設の搬入状況の写真と伝票等（マニフェストのコピー等）を添付すること。



６ 報告書

業務完了報告書として，数量計算書（出来高数量総括表を添付すること。）を作成し，

添付すること。

写真管理は，１回毎に着手前，作業中，完了を１組とする。

７ 中間検査

１回目の土砂撤去及び砂防ネット撤去，土のう制作・設置業務業務完了後に報告書を提

出し，市の中間検査を受けること。

（７月上旬）

８ 完了検査

全ての業務完了後に完了報告書を提出し，市の完了検査を受ける。

８ 支払方法

業務完了後，一括払いとする。

９ その他

工事の実施の際には，安全管理を徹底し，波崎海岸及びサンサンパークの利用客に

注意して，実施すること。

施設等の設備等を破損した場合は，受託者の負担で復旧すること。


