
３サンサンパーク土砂撤去業務委託仕様書

１ 業務名 ３サンサンパーク土砂撤去業務委託

２ 場 所 神栖市 波崎 地内

３ 委託期間 契約締結の翌日から令和４年３月４日まで

４ 業務内容

土砂撤去業務（委託期間内に３回実施）Ｎ＝３回

側溝清掃業務 Ｎ＝１回

①初回の実施内容

掘削積込 Ｖ＝3,500m3（人力併用掘削を含む。）

敷均工 Ｖ＝3,500m3

運搬工 Ｖ＝3,500m3

土砂撤去の範囲については，別紙図面のとおり

土砂の運搬先及び敷均し場所については，市の指定する場所（海岸内）とする。

※初回実施時の注意事項

砂防フェンスの撤去は実施しないため，注意して掘削を行うこと。

海岸を利用した業務の実施に伴い，概ね令和３年７月３０日までに終了すること。

②２回目から３回目の実施内容

掘削積込 Ｖ＝300m3×2 回＝600m3（人力併用掘削を含む。）

運搬工 Ｖ＝300m3×2 回＝600m3

土砂撤去の範囲については，別紙図面のとおり

土砂の運搬先については，市の指定する場所（海岸内）に運搬するものとする。

なお，実施日については，土砂の堆積状況により，市と事前に協議を行い，委託

期間内に２回行うものとする。

③側溝清掃業務



掘削積込 Ｖ＝80m3（人力併用掘削を含む。）

敷均工 Ｖ＝80m3

運搬工 Ｖ＝80m3

撤去範囲については，別紙図面のとおり

土砂の運搬先については，市の指定する場所（海岸内）に運搬するものとする。

なお，実施日については，土砂の堆積状況により，市と事前に協議を行い，委託期間

内に行うものとする。

５ 報告書

業務完了報告書として，数量計算書（出来高数量総括表を添付すること。）を作成し，

添付すること。

写真管理は，１回毎に着手前，作業中，完了を１組とする。

６ 中間検査

１回目の業務完了後に１回目の報告書を提出し、市の中間検査を受けること。

（８月中旬）

７ 完了検査

全ての業務完了後に完了報告書を提出し，市の完了検査を受ける。

８ 支払方法

業務完了後，一括払いとする。

９ その他

工事の実施の際には，安全管理を徹底し，波崎海岸及びサンサンパークの利用客に

注意して，実施すること。

施設等の設備やフェンス等を破損した場合は，受託者の負担で復旧すること。


