
３日川浜海岸土砂撤去業務委託仕様書

１ 業務名 ３日川浜海岸土砂撤去業務委託

２ 場 所 神栖市 南浜 地内

３ 委託期間 契約締結の翌日から令和４年３月４日まで

４ 業務内容

土砂撤去業務 Ｎ＝２回

（１）初回の実施内容

掘削積込 Ｖ＝2,720m3（人力併用掘削を含む。）

運搬工 Ｖ＝2,720m3

敷均工 Ｖ＝2,720m3

土砂撤去の範囲については，別紙図面のとおり

土砂の運搬先及び敷均し場所については，市の指定する場所（海岸内）とする。

※概ね令和３年７月３０日までに業務を終了すること。

（２）２回目の実施内容

掘削積込 Ｖ＝410m3

運搬工 Ｖ＝410m3

土砂撤去の範囲については，別紙図面のとおり

土砂の運搬先については，市の指定する場所（海岸内）に運搬するものとする。

なお，実施日については，土砂の堆積状況により，市と事前に協議を行い，実施す

るものとする。

５ 報告書

業務完了報告書として，数量計算書（出来高数量総括表を添付すること。）を作成し，

添付すること。

写真管理は、１回毎に着手前、作業中、完了を１組とする。



６ 中間検査

１回目の業務完了後に１回目の報告書を提出し、市の中間検査を受けること。

（８月中旬）

７ 完了検査

２回目の業務完了後に完了報告書を提出し、市の完了検査を受ける。

８ 支払方法

業務完了後，一括払いとする。

９ その他

工事の実施の際には，安全管理を徹底し，日川浜海岸の利用客に注意して，実施するこ

と。

施設等の設備やフェンス等を破損した場合は，受託者の負担で復旧すること。


