
施 工 年 度
平成3１年度

工　　事　　名

設計書
施工場所等

設計概要 変更理由

土砂撤去及び砂防ネット撤去業務（６月実施） N=１回

土砂撤去業務　N=3回 （委託期間内に３回実施）

起　　　　　　　工 第　　　　　　　　回変更 第　　　　　　　　回変更 増　　　　　　　　　△減

神　　栖　　市　　役　　所

様式第１号　（第２条関係）

委 託 費 執 行 （ 変 更 ） 概 要 書

3１波崎海岸土砂等撤去業務委託

　神栖市　波崎　地内

委託期間：契約締結の翌日から平成32年2月28日まで

費　　　　　　　目

起 工 額

委 託 に 付 す る 額 又 は 委 託 額

委 託 価 格

測 量 試 験 費 又 は 委 託 雑 費

消 費 税 相 当 額

委 託 決 定 額

変 更 工 事 価 格 算 定 基 準
起工時の請負決定額

変更委託価格　＝　変更積算委託価格　×　請負比率　　
起工時の請負に付する額
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工種 規格・細目 単 位 数　　量 単　　価 金　　　　　額 摘　　　　　　要

直接工事費

土砂等撤去業務（初回） 回 1.0 代価表第１号

土砂撤去業務（２・３・４回目） 回 3.0 代価表第２号

直接工事費計

本　　工　　事　　費　　内　　訳　　書



工種 規格・細目 単 位 数　　量 単　　価 金　　　　　額 摘　　　　　　要

直接工事費計
本工事費内訳書参照

共通仮設費率による計上 式 1.0 

共通仮設費計

純工事費

現場管理費 式 1.0 

一般管理費等 式 1.0 

工事費計

工事価格

諸経費内訳書



平成31年度

31波崎海岸土砂等撤去業務委託

 数　　量　　計　　算　　書



１．土工
駐車場部 砂浜部 砂防ネット部

掘削工 掘削積込 200.0 ＋ 1600.0 ＋ 500.0 = 2300.0 m3 2,300.0 初回

人力併用掘削 200.0 = 200.0 m3 200.0 初回

掘削 人力併用掘削

運搬工 土砂運搬 ＋ 200.0 = 2500.0 m3 2,500.0 初回

掘削 人力併用掘削

敷均工 敷均し ＋ 200.0 = 2,500.0 m3 2,500.0 初回

駐車場部 計 回数

掘削工 掘削積込 = 400.0 × 3 = 1200.0 m3 1,200.0 2・3・4回目

駐車場部 計 回数

運搬工 土砂運搬 400.0 + = 400.0 × 3 = 1200.0 m3 1,200.0 2・3・4回目

２．撤去工

砂防ネット 人力撤去（再利用） m 286.0 初回

廃材運搬 2ｔダンプ 回 1.0 初回

廃材処分 混廃（砂防ネット等） m3 3.0 初回

2300.0 

2300.0 

400.0 

　L=286

　N=1式

　V=3

数　　量　　計　　算　　書

工　種 種　別 細　別 規　格 計　算　式 単位 数　量 備　考



第１号

名　　　　称 規　　　　　　　格 単 位 数　　量 単　　価 金　　　　　額 摘　　　　　　要

掘削 掘削積込 m3 2,300.0 

" 人力併用掘削 m3 200.0 

運搬工 土砂運搬 m3 2,500.0 

敷均工 敷均し m3 2,500.0 

撤去工 砂防ネット撤去・廃材運搬処理含む。 式 1.0 

計

一単位当り

土砂等撤去業務（初回） 1回　　当り一位代価表



第2号

名　　　　称 規　　　　　　　格 単 位 数　　量 単　　価 金　　　　　額 摘　　　　　　要

掘削 掘削積込 m3 400.0 

運搬工 土砂運搬 m3 400.0 

計

一単位当り

土砂撤去業務（２・３・４回目） 　１　回　　当り一位代価表


