平成28年度入札執行状況公表一覧

入札執行日　　平成28年06月16日　　第１３回 条件付き一般競争入札

事業主管課	事業種別	事　業　名	事業地区	予定価格（調査基準・最低制限価格）（消費税抜）	入札回数	落札業者	落札価格（消費税抜）	契約金額（消費税込）	業者名	入札金額（消費税抜）	業者名	入札金額（消費税抜）	業者名	入札金額（消費税抜）	業者名	入札金額（消費税抜）	業者名	入札金額（消費税抜）	業者名	入札金額（消費税抜）	業者名	入札金額（消費税抜）	業者名	入札金額（消費税抜）	備考
若松公民館	業務委託	神栖市若松公民館改修工事監理業務委託	神栖市　砂山15地内	3,070,000 (1,872,000)	1	サカエ設計企画（有）	1,900,000	2,052,000	（株）安達建築設計事務所	1,911,000	板垣建築設計事務所	2,150,000	一級建築士事務所設計愉得	2,100,000	（有）枝川建築設計事務所	1,919,000	（株）岡野建築設計事務所	2,490,000	Kan建築設計事務所	2,650,000	（有）クボタ建築設計事務所	2,080,000	サカエ設計企画（有）	1,900,000	
									（株）眞建築設計室	3,000,000	創美設計	1,910,000	（株）友水設計	2,700,000	（有）ナオエ綜合設計	2,400,000	（株）根本英建築設計事務所	2,920,000	（有）汎連合設計	2,600,000	茂木建築設計事務所	1,920,000			
教育総務課	業務委託	神栖市立波崎第一中学校武道場耐震補強及び改修外工事　監理業務委託	神栖市波崎７０７０番地	1,870,000 (1,207,000)	1	（株）石川建築設計事務所	1,280,000	1,382,400	（株）安達建築設計事務所	無効・取消	（株）石川建築設計事務所	1,280,000	（有）エスティエス設計	1,480,000	（有）枝川建築設計事務所	1,770,000	（有）クボタ建築設計事務所	1,580,000	（有）ナオエ綜合設計	1,650,000	（株）根本英建築設計事務所	無効・取消	（有）汎連合設計	1,600,000	
									茂木建築設計事務所	1,480,000															
教育総務課	業務委託	神栖市立大野原小学校体育館耐震補強及び改修工事　監理業務委託	神栖市大野原中央二丁目1番8号地内	2,670,000 (1,678,000)	1	伊藤設計	1,700,000	1,836,000	（株）安達建築設計事務所	無効・取消	伊藤設計	1,700,000	（有）エスティエス設計	2,130,000	（有）枝川建築設計事務所	2,130,000	（有）大野建築設計事務所	2,080,000	（有）クボタ建築設計事務所	1,810,000	（株）友水設計	2,550,000	（有）ナオエ綜合設計	1,820,000	
									（株）根本英建築設計事務所	無効・取消	（有）汎連合設計	2,000,000	茂木建築設計事務所	1,780,000											
教育総務課	業務委託	神栖市立波崎小学校体育館耐震補強及び校舎トイレ改修外工事　監理業務委託	神栖市波崎8759番地	4,540,000 (2,804,000)	1	（株）根本英建築設計事務所	2,822,000	3,047,760	（株）安達建築設計事務所	2,837,000	（有）エスティエス設計	3,400,000	（有）枝川建築設計事務所	2,837,500	（有）クボタ建築設計事務所	3,860,000	（株）眞建築設計室	3,650,000	創美設計	3,320,000	（株）友水設計	3,900,000	（有）ナオエ綜合設計	3,268,000	
									（株）根本英建築設計事務所	2,822,000	（有）汎連合設計	4,000,000	（有）ムーブ建築設計事務所	3,450,000	茂木建築設計事務所	2,830,000									
教育総務課	業務委託	神栖市立須田幼稚園園舎耐震補強工事　監理業務委託	神栖市須田1301番地1	1,160,000 (783,000)	1	（有）クボタ建築設計事務所	980,000	1,058,400	（株）石川建築設計事務所	無効・取消	（有）エスティエス設計	1,010,000	（有）クボタ建築設計事務所	980,000	（有）ナオエ綜合設計	無効・取消	（株）根本英建築設計事務所	無効・取消	（有）汎連合設計	1,040,000	茂木建築設計事務所	1,045,000			
教育総務課	業務委託	神栖市立息栖小学校体育館耐震補強及び改修工事　監理業務委託	神栖市　平泉2780番地 地内	2,730,000 (1,719,000)	1	（株）安達建築設計事務所	1,800,000	1,944,000	（株）安達建築設計事務所	1,800,000	（有）エスティエス設計	2,140,000	（有）枝川建築設計事務所	2,180,000	（有）クボタ建築設計事務所	1,850,000	創美設計	2,000,000	（株）友水設計	2,600,000	（有）ナオエ綜合設計	1,865,000	（株）根本英建築設計事務所	無効・取消	
									（有）汎連合設計	2,050,000	茂木建築設計事務所	1,880,000												
教育総務課	業務委託	神栖市立神栖第一中学校武道場耐震補強及び改修外工事　監理業務委託	神栖市知手100番地3	2,590,000 (1,635,000)	1	（有）ムーブ建築設計事務所	1,700,000	1,836,000	（株）安達建築設計事務所	無効・取消	（株）石川建築設計事務所	1,780,000	（有）エスティエス設計	1,900,000	（有）枝川建築設計事務所	2,070,000	（有）クボタ建築設計事務所	1,760,000	創美設計	1,870,000	（株）友水設計	2,500,000	（有）ナオエ綜合設計	1,780,000	
									（株）根本英建築設計事務所	無効・取消	（有）汎連合設計	2,180,000	（有）ムーブ建築設計事務所	1,700,000	茂木建築設計事務所	1,780,000									
教育総務課	業務委託	神栖市立波崎第三中学校武道場耐震補強及び改修外工事　監理業務委託	神栖市須田2340番地1	1,230,000 (829,000)	1	（有）ナオエ綜合設計	980,000	1,058,400	（有）エスティエス設計	1,030,000	（有）クボタ建築設計事務所	1,050,000	（有）ナオエ綜合設計	980,000	（株）根本英建築設計事務所	無効・取消	（有）汎連合設計	1,100,000	茂木建築設計事務所	1,100,000					
教育総務課	業務委託	神栖市立石神幼稚園園舎耐震補強工事　監理業務委託	神栖市　石神773番地1　地内	2,390,000 (1,541,000)	1	創美設計	1,590,000	1,717,200	（有）エスティエス設計	1,850,000	（有）枝川建築設計事務所	1,920,000	（株）岡野建築設計事務所	1,930,000	（有）クボタ建築設計事務所	1,620,000	創美設計	1,590,000	（株）友水設計	2,300,000	（有）ナオエ綜合設計	1,860,000	（株）根本英建築設計事務所	無効・取消	
									（有）汎連合設計	1,800,000	（有）ムーブ建築設計事務所	無効・取消	茂木建築設計事務所	1,670,000											
教育総務課	業務委託	神栖市立神栖第二中学校校舎トイレ及び給水管改修工事　監理業務委託	神栖市　平泉東一丁目60番地1地内	2,260,000 (1,422,000)	1	サカエ設計企画（有）	1,450,000	1,566,000	（株）安達建築設計事務所	無効・取消	板垣建築設計事務所	1,550,000	一級建築士事務所設計愉得	1,600,000	（有）枝川建築設計事務所	1,840,000	Kan建築設計事務所	2,140,000	（有）クボタ建築設計事務所	1,530,000	サカエ設計企画（有）	1,450,000	（株）友水設計	2,200,000	
									（有）ナオエ綜合設計	1,535,000	（株）根本英建築設計事務所	無効・取消	（有）汎連合設計	1,750,000											
商工観光課	業務委託	28海水浴場監視及び管理業務委託	神栖市日川浜海水浴場・波崎海水浴場	11,470,000	1	MAKOTOYA サービス	11,400,000	12,312,000	MAKOTOYA サービス	11,400,000															