

落 札 結 果

神契公告 第 31 号

単位：円

事業名	神栖市立太田小学校校舎耐震補強及び改修工事		
事業場所	太田598番地2		
事業概要	建築一式		
発注方法	一般競争入札		
予定価格	272,810,000円（税抜き）	最低制限価格	
番号	入札業者名	入札金額（税抜き）	備 考
1	鈴縫工業（株）	265,000,000	
2	幸武建設（株）	268,000,000	
3	大勝建設（株）	260,000,000	落札者（議会議決案件）
4	常総開発工業（株）		辞退
5	森新建設（株）	263,000,000	
6	大平建設（株）	270,000,000	
7	三芳建設（株）	267,000,000	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

落 札 結 果

神契公告 第 32 号

単位：円

事業名	神栖市立波崎第二中学校校舎耐震補強及び改修工事		
事業場所	矢田部3120番地		
事業概要	建築一式		
発注方法	一般競争入札		
予定価格	239,110,000円（税抜き）	最低制限価格	
番号	入札業者名	入札金額（税抜き）	備 考
1	鈴縫工業（株）	233,000,000	
2	幸武建設（株）	229,000,000	
3	大勝建設（株）		無効
4	常総開発工業（株）		辞退
5	森新建設（株）	228,000,000	落札者（議会議決案件）
6	大平建設（株）	230,000,000	
7	三芳建設（株）	229,900,000	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

落 札 結 果

神契公告 第 33 号

単位：円

事業名	神栖市立矢田部小学校校舎耐震補強及び改修工事		
事業場所	矢田部3057番地		
事業概要	建築一式		
発注方法	一般競争入札		
予定価格	238,550,000円（税抜き）	最低制限価格	
番号	入札業者名	入札金額（税抜き）	備 考
1	鈴縫工業（株）	228,000,000	落札者（議会議決案件）
2	幸武建設（株）	231,500,000	
3	大勝建設（株）		無効
4	常総開発工業（株）		辞退
5	森新建設（株）		無効
6	大平建設（株）	232,000,000	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

落 札 結 果

神契公告 第 34 号

単位：円

事業名	神栖市立波崎西小学校校舎耐震補強及び改修工事		
事業場所	波崎5011番地		
事業概要	建築一式		
発注方法	一般競争入札		
予定価格	180,220,000円（税抜き）	最低制限価格	
番号	入札業者名	入札金額（税抜き）	備 考
1	鈴縫工業（株）		無効
2	幸武建設（株）	177,800,000	
3	大勝建設（株）		無効
4	常総開発工業（株）		辞退
5	森新建設（株）		無効
6	大平建設（株）	176,000,000	落札者（議会議決案件）
7	三芳建設（株）	176,100,000	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

落 札 結 果

神契公告 第 35 号

単位：円

事業名	24 (仮称) 土研跡防災公園備蓄倉庫建設工事		
事業場所	木崎		
事業概要	建築一式		
発注方法	一般競争入札		
予定価格	214,830,000円 (税抜き)	最低制限価格	
番号	入札業者名	入札金額 (税抜き)	備 考
1	鈴縫工業 (株)	211,000,000	
2	幸武建設 (株)	210,000,000	
3	大勝建設 (株)	210,000,000	
4	常総開発工業 (株)	209,000,000	
5	(株) 三共建設		辞退
6	大平建設 (株)	208,000,000	落札者 (議会議決案件)
7	三芳建設 (株)	209,100,000	
8	株木建設 (株)		辞退
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			