
２波崎海岸土砂等撤去業務委託仕様書

１ 業務名 ２波崎海岸土砂等撤去業務委託

２ 場 所 神栖市 波崎 地内

３ 委託期間 契約締結の翌日から令和３年３月１日まで

４ 業務内容

土砂撤去及び砂防ネット撤去業務（６月実施）Ｎ＝１回

土砂撤去業務（委託期間内に３回実施）Ｎ＝３回

（１）初回の実施内容

掘削積込 Ｖ＝2,500m3（人力併用掘削を含む。）

敷均工 Ｖ＝2,500m3

運搬工 Ｖ＝2,500m3

砂防ネットの撤去工 Ｌ＝278ｍ

撤去及び敷均しの範囲については，別紙図面のとおり

撤去したネットについては，適切に処分すること。

砂防ネットの単管パイプについては，市の指定の場所に置くこと。

※初回実施時の注意事項

海水浴場開設に係る業務の実施に伴い，概ね令和２年６月１５日までに終了する

こと。

（２）２～４回目の実施内容

掘削積込 Ｖ＝400m3×3 回＝1,200m3（人力併用掘削を含む。）

運搬工 Ｖ＝400m3×3 回＝1,200m3

土砂撤去の範囲については，別紙図面のとおり

土砂の運搬先については，市の指定する場所（海岸内）に運搬するものとする。

なお，実施日については，土砂の堆積状況により，市と事前に協議を行い，委託

期間内に３回行うものとする。



５ 処分証明

処分施設の搬入状況の写真と伝票等（マニフェストのコピー等）を添付すること。

６ 報告書

業務完了報告書として，数量計算書（出来高数量総括表を添付すること。）を作成し，

添付すること。

写真管理は、１回毎に着手前、作業中、完了を１組とする。

７ 中間検査

１回目の業務完了後に１回目の報告書を提出し、市の中間検査を受けること。

（６月下旬）

８ 完了検査

４回目の業務完了後に完了報告書を提出し、市の完了検査を受ける。

９ 支払方法

業務完了後，一括払いとする。

10 その他

工事の実施の際には，安全管理を徹底し，波崎海岸及びサンサンパークの利用客に

注意して，実施すること。

施設等の設備やフェンス等を破損した場合は，受託者の負担で復旧すること。


