
2021-2023 2021/1/5 更

作業場所等 床材等 数量等 単位 定期 ・ 説明

1 閲覧室 硬質床 フローリング 1,138.58 ㎡ ○ ○
4回／年(うち1回
剥離含む)

お話コーナー 繊維床 カーペット 24.00 ㎡ ○ ○ 2回／年

2 貸出作業室 硬質床 フローリング 54.81 ㎡ ○ ○
4回／年(うち1回
剥離含む)

3 朗読ｻｰﾋﾞｽ室 硬質床 フローリング 9.03 ㎡ ○ ＊ ○
4回／年(うち1回
剥離含む)

4 くつろぎコーナー 化学畳 15.39 ㎡ ○ ○ 2回／年

5 風除室１ 硬質床 石畳 15.17 ㎡ ○ ○
4回／年(うち1回
剥離含む)

6 展示ホール廊下 硬質床 石畳 226.65 ㎡ ○ ○
4回／年(うち1回
剥離含む)

7 ラウンジ 硬質床 石畳 42.70 ㎡ ○ ○
4回／年(うち1回
剥離含む)

8 風除室２ 硬質床 石畳 6.19 ㎡ ○ ○
4回／年(うち1回
剥離含む)

9 便所 軟質床 長尺塩ビシート 370 ㎡ ○ ○
4回／年(うち1回
剥離含む)

10 授乳室 軟質床 長尺塩ビシート 3.98 ㎡ ○ ○
4回／年(うち1回
剥離含む)

11 視聴覚室 繊維床 カーペットタイル 135.24 ㎡ ○ ＊ ○ 2回／年

12 視聴覚室前室 繊維床 カーペットタイル 12.41 ㎡ ○ ＊ ○ 2回／年

13 調整室 繊維床 カーペットタイル 14.75 ㎡ ○ ＊ ○ 2回／年

14 書庫Ａ 軟質床 塩ビタイル 50.13 ㎡ ○ ＊ ○ 2回／年

15 書庫Ｂ 軟質床 塩ビタイル 31.30 ㎡ ○ ＊ ○
4回／年(うち1回
剥離含む)

16 集会室２ 繊維床 カーペットタイル 24.27 ㎡ ○ ＊ ○ 2回／年

17 集会室３ 繊維床 カーペットタイル 62.59 ㎡ ○ ○ 2回／年

18 視聴覚資料室 繊維床 カーペットタイル 20.04 ㎡ ○ ＊

19 事務作業室 繊維床 カーペットタイル 167.26 ㎡ ○ ○ 2回／年

20 コンピュータ室 繊維床 カーペットタイル 14.85 ㎡ ○ ＊

21 休憩救護室 軟質床 塩ビタイル 26.72 ㎡ ○ ○
4回／年(うち1回
剥離含む)

22 救護室 化学畳 9.72 ㎡ ○ ＊ ○ ２回／年

23 ロッカー室 軟質床 塩ビタイル 11.40 ㎡ ○ ○
4回／年(うち1回
剥離含む)

24 廊下 軟質床 塩ビタイル 57.45 ㎡ ○ ○
4回／年(うち1回
剥離含む)

25 詰め所 軟質床 塩ビタイル 10.03 ㎡ ○

26 閉架書庫 軟質床 塩ビタイル 301.98 ㎡ ○ ＊

小計 2,856.58

1 屋上 コンクリート 729.00 ㎡ ○ 6回／年

2 建物庇部分等 1.00 式 ○ 2回／年

3 155.00 ㎡ ○ 6回／年
小計 729.00

作業場所等明細書
中央図書館

作業内容
日常

屋外機械設備スペース
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作業内容
日常

1 建物外周(1) 建物入口～駐車場 拾い掃き 750.00 ㎡ ○ ＊

2 建物外周(２) 建物裏 拾い掃き 450.00 ㎡ ○ ＊

3 庭園(１) 建物外周 除草 650.00 ㎡ ○ ＊ 通年

4 庭園(２) 建物外周、道路際 散水 750.00 ㎡ ○ ＊ 通年

小計 2,600.00

1 窓ガラス 強化ガラス 風除室 固定部分 37.7 ㎡ ○

2 強化ガラスドア 風除室 ドア部分 17.9 ㎡ ○

3 型ガラス ドアの内部ガラス 16.6 ㎡ ○ 6回／年

4 フロートガラス 窓全体 212.5 ㎡ ○ 6回／年

5
熱線吸収板ガラス
及び網入りガラス

100.5 ㎡ ○ 2回／年

6 網入り磨板ガラス 25.8 ㎡ ○ 2回／年

小計 411.00

1 空調吸込口 24 個 ○ 2回／年

2 11 個 ○ 2回／年

3 4 個

1 布張りイス 視聴覚室、事務室 150 脚 ○ 1回／年

1 駐車場等除草 建物外周、駐車場 除草（処分含む） 1,063.00 ㎡ ○ 2回／年

2 採石駐車場 除草（処分含む） 1,500.00 ㎡ ○ 2回／年

小計 2,563.00

天井取付の吸込口

天井取付の換気扇

壁低位置の吸込口

○日常は、原則として毎日（＊は適宜）

ラウンジ・メインエン
トランスの庇部分
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