
施 工 年 度
令和3年度

工　　事　　名

設計書
施工場所等

設計概要 変更理由

土砂撤去及び砂防ネット撤去、土のう製作・設置業務（６月実施）　Ｎ＝１回

土砂撤去業務（委託期間内に2回実施）　N=2回

土のう撤去　N=1回

側溝清掃　N=1回

砂の広場清掃　N=1回

起　　　　　　　工 第　　　　　　　　回変更 第　　　　　　　　回変更 増　　　　　　　　　△減

神　　栖　　市　　役　　所

様式第１号　（第２条関係）

委 託 費 執 行 （ 変 更 ） 概 要 書

3サンサンパーク土砂等撤去業務委託

　神栖市　波崎　地内

委託期間：契約締結の翌日から令和4年3月4日まで

費　　　　　　　目

起 工 額

委 託 に 付 す る 額 又 は 委 託 額

委 託 価 格

測 量 試 験 費 又 は 委 託 雑 費

消 費 税 相 当 額

委 託 決 定 額

変 更 工 事 価 格 算 定 基 準
起工時の請負決定額

変更委託価格　＝　変更積算委託価格　×　請負比率　　
起工時の請負に付する額

変更積算委託価格 請負比率 変更委託価格
× ＝
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工種 規格・細目 単 位 数　　量 単　　価 金　　　　　額 摘　　　　　　要

直接委託費

土砂等撤去業務（初回） 回 1.0 代価表第１号

土砂撤去業務（２・３回目） 回 2.0 代価表第２号

大型土のう撤去工 式 1.0 代価表第３号

側溝清掃 式 1.0 代価表第４号

砂の広場清掃 式 1.0 代価表第５号

直接委託費計

本　　工　　事　　費　　内　　訳　　書



工種 規格・細目 単 位 数　　量 単　　価 金　　　　　額 摘　　　　　　要

直接委託費計
本工事費内訳書参照

共通仮設費率による計上 式 1.0 

共通仮設費計

委託費

現場管理費 式 1.0 

一般管理費等 式 1.0 

委託費計

業務価格

諸経費内訳書



令和3年度

3サンサンパーク土砂等撤去業務委託

 数　　量　　計　　算　　書



No.1

１．土工
砂浜部 砂防ネット部

掘削工 掘削積込 1800.0 ＋ 1400.0 ＋ 200.0 = 3400.0 m3 3,400.0 初回

人力併用掘削 100.0 = 100.0 m3 100.0 初回
掘削 人力併用掘削

運搬工 土砂運搬 ＋ 100.0 = 3500.0 m3 3,500.0 初回
掘削 人力併用掘削

敷均工 敷均し 3400.0 ＋ 100.0 = 3,500.0 m3 3,500.0 初回

大型土のう工 製作・設置 174.0 = 174.0 袋 174.0 初回

敷均工 敷均し 714.0 = 714.0 m3 714.0 土のう撤去工

サンサンパーク部 計 回数

掘削工 掘削積込 200.0 = 200.0 × 2 = 400.0 m3 400.0 2・3回目
サンサンパーク部

人力併用掘削 = 100.0 × 2 = 200.0 m3 200.0 2・3回目
掘削 人力併用掘削 計 回数

運搬工 土砂運搬 200.0 + 100.0 = 300.0 × 2 = 600.0 m3 600.0 2・3回目

側溝清掃

掘削工 掘削積込 70.0 = 70.0 m3 70.0 側溝清掃
側溝清掃

人力併用掘削 10.0 = 10.0 m3 10.0 側溝清掃
掘削 人力併用掘削

運搬工 土砂運搬 ＋ 10.0 = 80.0 m3 80.0 側溝清掃
掘削 人力併用掘削

敷均工 敷均し 70.0 ＋ 10.0 = 80.0 m3 80.0 側溝清掃

砂の広場清掃

掘削工 掘削積込 1100.0 = 1100.0 m3 1,100.0 砂の広場
砂の広場清掃

人力併用掘削 100.0 = 100.0 m3 100.0 砂の広場

サンサンパーク部

3400.0 

100.0 

70.0 

数　　量　　計　　算　　書

工　種 種　別 細　別 規　格 計　算　式 単位 数　量 備　考



No.2

２．撤去工

砂防ネット 人力撤去（再利用）
L=286

m 316.0 初回

廃材運搬 2ｔダンプ 回 1.0 初回

廃材処分 混廃（砂防ネット等） m3 3.0 初回

大型土のう工 撤去 袋 174.0 土のう撤去工

廃材処分 ガレキ m3 6.0 側溝清掃

N=1式

V=3

174.0 

V=6

数　　量　　計　　算　　書

工　種 種　別 細　別 規　格 計　算　式 単位 数　量 備　考



第１号

名　　　　称 規　　　　　　　格 単 位 数　　量 単　　価 金　　　　　額 摘　　　　　　要

掘削 掘削積込 m3 3,400.0 

" 人力併用掘削 m3 100.0 

運搬工 土砂運搬 m3 3,500.0 
うち2,786㎥は海岸へ運搬
７１4㎥はビーチサッカーコートへ運搬

敷均工 敷均し m3 3,500.0 
うち2,786㎥は海岸へ敷均し
７１4㎥はビーチサッカーコートを敷均し

撤去工 砂防ネット撤去・廃材運搬処理含む。 式 1.0 

大型土のう工 製作・設置 袋 174.0 代価表第6号参照

計

一単位当り

土砂等撤去業務（初回） 1回　　当り一位代価表



第2号

名　　　　称 規　　　　　　　格 単 位 数　　量 単　　価 金　　　　　額 摘　　　　　　要

掘削 掘削積込 m3 200.0 

" 人力併用掘削 m3 100.0 

運搬工 土砂運搬 m3 300.0 

計

一単位当り

土砂撤去業務（２・３回目） 　１　回　　当り一位代価表



第3号

名　　　　称 規　　　　　　　格 単 位 数　　量 単　　価 金　　　　　額 摘　　　　　　要

大型土のう工 撤去 袋 174.0 

敷均工 敷均し m3 714.0 

計

一単位当り

土のう撤去工 大型土のう撤去　　当り一位代価表



第4号

名　　　　称 規　　　　　　　格 単 位 数　　量 単　　価 金　　　　　額 摘　　　　　　要

掘削 掘削積込 m3 70.0 

" 人力併用掘削 m3 10.0 

運搬工 土砂運搬 m3 80.0 

敷均工 敷均し m3 80.0 

計

一単位当り

側溝清掃 1回　当り一位代価表



第5号

名　　　　称 規　　　　　　　格 単 位 数　　量 単　　価 金　　　　　額 摘　　　　　　要

掘削 掘削積込 m3 1,100.0 

" 人力併用掘削 m3 100.0 

撤去工 ガレキ処理 m3 6.0 

計

一単位当り

砂の広場清掃 1回　当り一位代価表



第6号

名　　　　称 規　　　　　　　格 単 位 数　　量 単　　価 金　　　　　額 摘　　　　　　要

土木一般世話役 人

特殊作業員 人

普通作業員 人

大型土のう 容量1t　角型 袋 10.0 

バックホウ（クローラ型）運転 クレーン機能付き 日 代価表第8号参照

諸経費 式 1.0 

計

一単位当り

大型土のう製作・設置 10袋　　当り一位代価表



第7号

名　　　　称 規　　　　　　　格 単 位 数　　量 単　　価 金　　　　　額 摘　　　　　　要

土木一般世話役 人

特殊作業員 人

バックホウ（クローラ型）運転 日 代価表第9号参照

諸雑費 式 1.0 

計

一単位当り

大型土のう撤去 10袋　　当り一位代価表



第8号

名　　　　称 規　　　　　　　格 単 位 数　　量 単　　価 金　　　　　額 摘　　　　　　要

特殊運転手 人

主燃料 軽油 L

バックホウ（クローラ型）賃料 クレーン機能付き 日

諸雑費 式 1.0 

計

一単位当り

バックホウ（クローラ型）運転 1日　　当り一位代価表



第9号

名　　　　称 規　　　　　　　格 単 位 数　　量 単　　価 金　　　　　額 摘　　　　　　要

特殊運転手 人

主燃料 軽油 L

バックホウ（クローラ型）賃料 クレーン機能付き 日

諸雑費 式 1.0 

計

一単位当り

バックホウ（クローラ型）運転 1日　　当り一位代価表


