
施 工 年 度
令和3年度

工　　事　　名

設計書
施工場所等

設計概要 変更理由

土砂撤去業務　N=3回 （委託期間内に3回実施）

側溝清掃　N=1回

起　　　　　　　工 第　　　　　　　　回変更 第　　　　　　　　回変更 増　　　　　　　　　△減

神　　栖　　市　　役　　所

様式第１号　（第２条関係）

委 託 費 執 行 （ 変 更 ） 概 要 書

3サンサンパーク土砂撤去業務委託

　神栖市　波崎　地内

委託期間：契約締結の翌日から令和4年3月4日まで

費　　　　　　　目

起 工 額

委 託 に 付 す る 額 又 は 委 託 額

委 託 価 格

測 量 試 験 費 又 は 委 託 雑 費

消 費 税 相 当 額

委 託 決 定 額

変 更 工 事 価 格 算 定 基 準
起工時の請負決定額

変更委託価格　＝　変更積算委託価格　×　請負比率　　
起工時の請負に付する額

変更積算委託価格 請負比率 変更委託価格
× ＝
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工種 規格・細目 単 位 数　　量 単　　価 金　　　　　額 摘　　　　　　要

直接委託費

土砂撤去業務（初回） 回 1.0 代価表第１号

土砂撤去業務（２・３回目） 回 2.0 代価表第２号

側溝清掃 式 1.0 代価表第３号

直接委託費計

本　　工　　事　　費　　内　　訳　　書



工種 規格・細目 単 位 数　　量 単　　価 金　　　　　額 摘　　　　　　要

直接委託費計
本工事費内訳書参照

共通仮設費率による計上 式 1.0 

共通仮設費計

委託費

現場管理費 式 1.0 

一般管理費等 式 1.0 

委託費計

業務価格

諸経費内訳書



令和3年度

3サンサンパーク土砂撤去業務委託

 数　　量　　計　　算　　書



No.1

土工
砂浜部

掘削工 掘削積込 1800.0 ＋ 1400.0 = 3,200.0 m3 3,200.0 初回

人力併用掘削 300.0 = 300.0 m3 300.0 初回
掘削 人力併用掘削

運搬工 土砂運搬 ＋ 300.0 = 3,500.0 m3 3,500.0 初回
掘削 人力併用掘削

敷均工 敷均し 3200.0 ＋ 300.0 = 3,500.0 m3 3,500.0 初回

サンサンパーク部 計 回数

掘削工 掘削積込 200.0 = 200.0 × 2 = 400.0 m3 400.0 2・3回目
サンサンパーク部

人力併用掘削 = 100.0 × 2 = 200.0 m3 200.0 2・3回目
掘削 人力併用掘削 計 回数

運搬工 土砂運搬 200.0 + 100.0 = 300.0 × 2 = 600.0 m3 600.0 2・3回目

側溝清掃

掘削工 掘削積込 70.0 = 70.0 m3 70.0 側溝清掃
側溝清掃

人力併用掘削 10.0 = 10.0 m3 10.0 側溝清掃
掘削 人力併用掘削

運搬工 土砂運搬 70.0 ＋ 10.0 = 80.0 m3 80.0 側溝清掃
掘削 人力併用掘削

敷均工 敷均し 70.0 ＋ 10.0 = 80.0 m3 80.0 側溝清掃

サンサンパーク部

3200.0 

100.0 

数　　量　　計　　算　　書

工　種 種　別 細　別 規　格 計　算　式 単位 数　量 備　考



第１号

名　　　　称 規　　　　　　　格 単 位 数　　量 単　　価 金　　　　　額 摘　　　　　　要

掘削 掘削積込 m3 3,200.0 

" 人力併用掘削 m3 300.0 

運搬工 土砂運搬 m3 3,500.0 

敷均工 敷均し m3 3,500.0 

計

一単位当り

土砂撤去業務（初回） 1回　　当り一位代価表



第2号

名　　　　称 規　　　　　　　格 単 位 数　　量 単　　価 金　　　　　額 摘　　　　　　要

掘削 掘削積込 m3 200.0 

" 人力併用掘削 m3 100.0 

運搬工 土砂運搬 m3 300.0 

計

一単位当り

土砂撤去業務（２・３回目） 　１　回　　当り一位代価表



第3号

名　　　　称 規　　　　　　　格 単 位 数　　量 単　　価 金　　　　　額 摘　　　　　　要

掘削 掘削積込 m3 70.0 

" 人力併用掘削 m3 10.0 

運搬工 土砂運搬 m3 80.0 

敷均工 敷均し m3 80.0 

計

一単位当り

側溝清掃 1回　当り一位代価表


