

質問回答書

令和 4年 11月 11日

件名 4神栖市はさき保健・交流センター体育用品購入

番号	図面番号等	質問	回答
1	No.2 ラボードLXS	左記物品について、製品メーカーからの返答では、通常であれば受注後3ヶ月の製品アップで納品期限に間に合う計算ですが、現在コロナの影響により部品の調達(特に半導体等)の状況に応じて、若干納期が遅れる可能性を否定できません。 万が一の場合、納期限を過ぎての分納等の対応は可能なのか、ご教示願います。	納期限は原則3月20日としますが、コロナ等やむを得ない状況がある場合には、別途協議を行うこととします。
2			
3			
4			