

委託執行（変更）概要書

技術管理者	
-------	--

市 長		副 管 理 者		課 長		補 佐		主 査		係 長		係 員	
--------	--	------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

令和5年度

委託名

5

水道水定期水質検査

業務委託設計書

施工場所等

神栖市内5箇所

設計概要

省略不可能9項目 + カビ臭2項目 (5箇所×8回)

浄水全項目 (51項目) (5箇所×4回)

変更理由

金抜設計書

費目	起工	第 回変更	第 回変更	増減
起工額	円	円		
請負に付する額又は請負額				
委託価格	円	円		
測量試験費 又は 工事雑費				
消費税相当額	円	円		
請負決定額				

変更工事価格算定基準

変更工事価格 = 変更積算工事価格 × 請負比率 {

起工時の請負決定額
起工時の請負に付する額

 }

変更積算工事価格

請負比率

変更工事価格

水道水定期水質検査業務内訳書

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額
水質検査項目				
省略不可能9項目 + カビ臭2項目(5箇所×8回)	40	検体		
浄水全項目(51項目)(5箇所×4回)	20	検体		
計				
消費税相当額				
合 計				

	浄水定期検査 9 項目	新規(加臭) 2 項目	全項目検査 5 1 項目	原水検査 3 9 項目	原水検査 2 項目	備考
4 月	○	○				
5 月	○	○				
6 月			○			
7 月	○	○				
8 月	○	○				
9 月			○			
1 0 月	○	○				
1 1 月	○	○				
1 2 月			○			
1 月	○	○				
2 月	○	○				
3 月			○			

※ 報告書は3部作成し、水道課・鹿行水道事務所・鰐川浄水場へ提出すること。

(神栖地区 2 箇所・波崎地区 3 箇所)