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委託執行（変更）概要書

履 行 年 度 令和6年度 工 事 名 ６深芝地内雨水排水路除草業務委託 設 計 書

履 行 場 所 神栖市　　深芝　　地内

設 計 概 要 変 更 理 由

除草工（集草・積込運搬） A＝18,500㎡

刈草処分 W=9.25ｔ

費　　　目 起　　　工 第　　　　回変更 第　　　　回変更 増　△減

委 託 執 行 額

委託に付する額又は請負額

業 務 価 格

測 量 試 験 費 又 は 工 事 雑 費

消 費 税 相 当 額

委 託 決 定 額

変更業務価格算定基準 起工時の請負決定額
変更業務価格 ＝ 変更積算業務価格 × 請負比率 起工時の請負に付する額

変更積算業務価格 請負比率 変更業務価格
× ＝

神 栖 市 役 所



工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

第 ０６－５０－００１－Ｏ－００１ 号 実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

道路維持
 

1 式

　除草工
 

1 式

　　道路除草工
 

1

道路除草(複合)

除草処分
式

m2

m2

   18,500.000　

   18,500.000　

直接工事費計
 

1 式

　共通仮設費（率計上）
 

1 式

共通仮設費計
 

1 式

純工事費
 

1 式

　現場管理費
 

1 式

工事原価
 

1 式

　一般管理費等
 

1 式

工事価格
 

1 式

　消費税相当額
 

1 式

請負工事費
 

1 式

神栖市1



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０６－５０－００１－Ｏ－００１ 号 実施 起工 設計書

道路維持

除草工

道路除草工

   18,500.000
道路除草(複合)

m2

第0001号代価表

   18,500.000
機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬

m2飛び石防護の有無(有り),運搬機械選定(ﾀﾞ

ﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積）),ﾀﾞﾝﾌﾟﾄ

ﾗｯｸ運搬距離(17.5km以下),費用の内訳(全

ての費用)

施工Ｐ

   18,500.000
除草処分

m2

       9.250
刈草処分

tA×0.5kg/㎡

直接工事費計

共通仮設費（率計上）

共通仮設費計

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費等

工事価格

消費税相当額

神栖市2



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０６－５０－００１－Ｏ－００１ 号 実施 起工 設計書

請負工事費

神栖市3



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０６－５０－００１－Ｏ－００１号 当り

第 0001 号 代価表 機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬

1.000 m2
施工P(機1.72%,労97.65%,材0.63%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

       1.380 ％
２ｔ積級

 K1

草刈機［肩掛式］

       0.330 ％
カッタ径２５５ｍｍ

 K2

普通作業員

      48.950 ％  R1

特殊作業員

      33.810 ％  R2

土木一般世話役

       7.740 ％  R3

運転手（一般）

       4.440 ％  R4

軽油

       0.630 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

飛び石防護の有無

運搬機械選定

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離

費用の内訳

入力値

1

1

4

1

入力名称

有り

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積

）

17.5km以下

全ての費用

神栖市4



≒ 7,400 m
2.5 ｍ

18,500 ㎡
9.25 ｔ

延長（ｍ）
路線Ａ 180
路線Ｂ 1020
路線Ｃ 950
路線Ｄ 930
路線Ｅ 860
路線Ｆ 820
路線Ｇ 970
路線Ｈ 910
路線Ｉ 740
合計 7,380

除草工延長
除草工幅

除草面積
除草処分

6深芝地内雨水排水路除草業務委託 数量計算書



幼保連携型 認定こども園
萬徳寺保育園

ライフガーデン・
神栖ベビールーム

幼保連携型 認定こども園
深芝保育園

デイサービスファミーユ

公設鹿島地方卸売市場

山中屋旅館

小山記念病院付属
ふかしば歯科
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住宅型有料老人ホーム
かわ野

姥貝ビル

さくら児童公園
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オレンジ庵
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神栖駅
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介護老人保健施設
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深芝公民館

五郎台東児童公園

最勝院

深芝小学校

五郎台中央公園
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排水路除草業務委託仕様書

１．刈り草の処理について

排水路除草業務委託にて発生する刈り草の処理方法等は以下の（１）～（２）のとおりとし，

野外焼却は行わないこととする。

（１）処理方法については以下の中から処理方法を選択すること。

①堆肥化等の再資源化施設（一般廃棄物処分業の許可施設又は元請業者が有する

施設）による処理

②民間の焼却施設（一般廃棄物の許可施設）による処理

③地域の農家等の希望者に還元（希望者と別添様式「刈草受入希望届出」「刈草受

入確認書」を取り交わす）

なお，上記の方法を採用する事ができない場合は事業主管課と協議すること。

（２）その他

・市町村の一般廃棄物の処理に関する条例を厳守すること。

・市町村施設により受入れを拒否される場合があるので，受入れ条件等について事前

に確認をとること。

・民間の処理業者に処理を委託する場合は，できるだけリサイクル化する施設を利用

すること。

２．処分証明

・処理施設の搬入状況写真と伝票等（マニュフェスト等）を完成書類に添付する。

３．完成書類

・位置図（作業路線を着色する。）

・数量計算書（路線名，延長，除草幅，面積，設計値増減比較）

・写真管理（各路線ＥＰ，ＢＰごとに「着手前」「完了」，各路線ごとに「作業中」，ただし１

路線が長い場合は２組程度，「処理場搬入状況」，看板設置などの「安全

管理」，空き缶などの「ゴミ収集状況」）



４．立会

・1 路線完了するたびに事業主管課の担当者へ連絡をし，立会いを求める。

５．安全管理

・作業中は，歩行者，通行車両，家屋等に飛び石その他危険がないよう十分注意する

こと。

・作業者は，防護メガネを必ず着用すること。

・必要に応じて作業区間には作業中，矢印等の看板を設置し安全確保に努めること。

６．その他

・刈草は水路敷に放置せず，その日のうちに片付けること。

・除草区間内の空き缶等のゴミについては，収集し，処分施設等に搬出する。その際，

施設等の伝票を受け取り報告書に添付する。

・粗大ゴミ等がある場合は，市へ連絡し協議する。

・その他疑義が生じた場合には，市と協議するものとする。


