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別添工事内訳表のとおり



工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

第 ０７－００－１００－Ｊ－１１１ 号 実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

道路維持
 

1 式

　道路土工
 

1 式

　　掘削工
 

1

床掘り(人力)

床掘り（機械）小規模

掘削（人力）

掘削（機械）小規模

埋戻し（人力）

埋戻し（機械）小規模

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

　　取壊し工
 

1

舗装版切断　15cm以下

舗装版破砕積込（人力）4cm

舗装版破砕積込（人力）5～10cm

舗装版破砕積込（機械）15cm以下　小規

構造物とりこわし　無筋（機械）

構造物とりこわし　鉄筋（機械）

構造物とりこわし　無筋（人力）

構造物とりこわし　鉄筋（人力）

コンクリートはつり　3cm以下

コンクリートはつり　3cm超6cm以下

式

ｍ

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m2

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

　　残土処理工
 

1

発生土運搬処理費

式

m3       1.000　

　　運搬処理工
 

1

アスファルト殻運搬（機械）

路盤材運搬（人力）

路盤材運搬（機械）小規模

コンクリート殻運搬（機械）

アスファルト廃材処理費（中間処理施設

路盤材処理費（中間処理施設）

コンクリート廃材処理費（中間処理施設

コンクリート廃材処理費（中間処理施設

コンクリート廃材処理費（中間処理施設

式

m3

m3

m3

m3

t

t

t

t

t

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

　排水構造物工
 

1 式

神栖市2



工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

第 ０７－００－１００－Ｊ－１１１ 号 実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

　　側溝工
 

1

側溝蓋　IR-300

側溝蓋　IR-400

側溝蓋　IS-300

側溝蓋　IS-400

側溝蓋　撤去再設置

V字溝300B撤去再設

V字溝360B撤去再設

V字溝蓋300用

V字溝蓋360用

側溝蓋　加工費

グレーチング側溝蓋300用

グレーチング側溝蓋400用

側溝撤去

側溝蓋　IRL-300

側溝蓋　ISL-300

側溝蓋　IRL-400

側溝蓋　ISL-400

式

枚

枚

枚

枚

枚

m

m

枚

枚

枚

枚

枚

ｍ

枚

枚

枚

枚

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工
 

1

現場打ち集水桝　500×500×600

現場打ち集水桝　500×500×700

現場打ち集水桝　600×600×700

現場打ち集水桝　600×600×800

鋼鉄製集水桝蓋　500×500

鋼鉄製集水桝蓋　600×600

式

箇所

箇所

箇所

箇所

枚

枚

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

　　管渠工
 

1

暗渠排水管　VP100

暗渠排水管　VP150

暗渠排水管　VP200式

m

m

m

       1.000　

       1.000　

       1.000　

　道路付属施設工
 

1 式

　　歩車道境界ブロック工
 

1

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　Ａ型

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　Ｂ型

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　Ｃ型

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　再利用設置　Ａ型

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　再利用設置　Ｂ型

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　再利用設置　Ｃ型

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

　舗装工
 

1 式

神栖市3



工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

第 ０７－００－１００－Ｊ－１１１ 号 実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

　　舗装打換え工
 

1

表層（車道・路肩部）人力4cm

表層（車道・路肩部）機械4cm

表層（車道・路肩部）人力5cm

表層（車道・路肩部）機械5cm

表層（車道･路肩部、再生改質Ⅱ型）機械

表層（歩道部）人力3cm

表層（歩道部）機械3cm

基層（車道・路肩部）人力5cm

基層（車道・路肩部）機械5cm

基層（車道･路肩部、再生改質Ⅱ型）機械

不陸整正　C-40補足材4cm

不陸整正　MS-25補足材3cm

上層路盤　10cm　MS-25　人力

上層路盤　10cm　MS-25　機械

上層路盤　14cm　MS-25　人力

上層路盤　14cm　MS-25　機械

下層路盤　12cm　RC-40　人力

下層路盤　12cm　RC-40　機械

下層路盤　15cm　RC-40　人力

下層路盤　15cm　RC-40　機械

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ　設置

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ　撤去再設

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去

式

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

　　ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工
 

1

表層(車道・路肩部)人力5cm

表層(車道・路肩部)機械5cm

表層(車道・路肩部、再生改質Ⅱ型)機械

表層(歩道部)人力3cm

表層(歩道部)機械3cm

式

m2

m2

m2

m2

m2

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

　区画線工
 

1 式

　　区画線工
 

1

溶融式区画線　実線　15cm

溶融式区画線　実線　30cm

溶融式区画線　破線　15cm

溶融式区画線　破線　30cm

区画線消去

式

m

m

m

m

m

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

　仮設工
 

1 式

　　工事用道路工
 

1

土のう積工

敷鉄板
式

m2

枚

       1.000　

       1.000　

　　交通管理工
 

1

交通誘導警備員

災害時等パトロール
式

人日

時間

       1.000　

       1.000　

　防護柵工
 

1 式

神栖市4



工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

第 ０７－００－１００－Ｊ－１１１ 号 実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

　　路側防護柵工
 

1

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去
式

m

m

       1.000　

       1.000　

　標識工
 

1 式

　　小型標識工
 

1

警戒標識　新設　直柱

警戒標識　新設　曲柱

警戒標識　撤去

警戒標識　再設

標識板　設置

標識板　交換　材料支給

標識基礎　蓋タイプ

式

基

基

基

基

枚

枚

基

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

　道路付属施設工
 

1 式

　　道路付属物工
 

1

車線分離標（ラバーポール）設置　H650

車線分離標（ラバーポール）設置　H800

車線分離標（ラバーポール）撤去

視線誘導標　設置

視線誘導標　撤去

式

本

本

本

本

本

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

　冬期対策施設工
 

1 式

　　冬期安全施設工
 

1

人力薬剤散布

式

t       1.000　

　除草工
 

1 式

　　道路除草工
 

1

道路除草(複合)

式

m2       1.000　

　ｺﾝｸﾘｰﾄ工
 

1 式

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ工
 

1

モルタル練

コンクリート　無筋・鉄筋構造物

コンクリート　小型構造物

型枠　鉄筋・無筋構造物

型枠　小型構造物

型枠　均しコンクリート

鉄筋工　D10

鉄筋工　D13

式

m3

m3

m3

m2

m2

m2

t

t

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

　仮設工
 

1 式

　　工事用道路工
 

1

路面清掃

式

km       1.000　

神栖市5



工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

第 ０７－００－１００－Ｊ－１１１ 号 実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

　　水替工
 

1

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

式

日       1.000　

直接工事費計
 

1 式

共通仮設
 

1 式

　共通仮設費
 

1 式

　　運搬費
 

1

建設機械運搬費　ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾛｰﾗ型　0.1m3　

建設機械運搬費　ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ　1.4～

建設機械運搬費　振動ﾛｰﾗｰ　3～4t　往復

人員輸送費

式

回

回

回

時間

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

　共通仮設費（率計上）
 

1 式

共通仮設費計
 

1 式

純工事費
 

1 式

　現場管理費
 

1 式

工事原価
 

1 式

　一般管理費等
 

1 式

工事価格
 

1 式

　消費税相当額
 

1 式

請負工事費
 

1 式

神栖市6



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－００－１００－Ｊ－１１１ 号 実施 起工 設計書

道路維持

道路土工

掘削工

       1.000
床掘り(人力)

m3

第0001号代価表

       1.000
床掘り（人力）

m3土質(土砂),施工方法(現場制約あり)

施工Ｐ

       1.000
床掘り（機械）小規模

m3

第0002号代価表

       1.000
床掘り（機械）小規模

m3土質(土砂),施工方法(上記以外（小規模）

),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
掘削（人力）

m3

第0003号代価表

       1.000
掘削（人力）

m3土質(土砂),施工方法(現場制約あり)

施工Ｐ

       1.000
掘削（機械）小規模

m3

第0004号代価表

       1.000
掘削（機械）小規模

m3土質(土砂),施工方法(上記以外（小規模）

),施工数量(小規模（標準以外）)

施工Ｐ

       1.000
埋戻し（人力）

m3

第0005号代価表

       1.000
埋戻し（人力）

m3施工方法(現場制約あり),土質(土砂),締固

めの有無(有り)

施工Ｐ

       1.000
埋戻し（機械）小規模

m3

第0006号代価表

       1.000
埋戻し（機械）小規模

m3施工方法(上記以外（小規模）),土質(土砂

),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

取壊し工

神栖市7



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－００－１００－Ｊ－１１１ 号 実施 起工 設計書

       1.000
舗装版切断　15cm以下

ｍ

第0007号代価表

       1.000
舗装版切断  15cm以下

m舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
舗装版破砕積込（人力）4cm

m2

第0008号代価表

       1.000
舗装版破砕（人力）4cm

m2舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),障害等の有無(

有り),舗装版厚(4cm以下),積込作業の有無

(有り),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
舗装版破砕積込（人力）5～10cm

m2

第0009号代価表

       1.000
舗装版破砕（人力）5～10cm

m2舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),障害等の有無(

有り),舗装版厚(4cmを超え10cm以下),積込

作業の有無(有り),費用の内訳(全ての費用

)

施工Ｐ

        1.000
舗装版破砕積込（機械）15cm以下　
小規模土工 m2

第0010号代価表

       1.000
舗装版破砕積込（機械）15cm以下
　小規模土工 m2

舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),障害等の有無(

無し),騒音振動対策(必要),舗装版厚(15cm

以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(

全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
構造物とりこわし　無筋（機械）

m3

第0011号代価表

       1.000
構造物取壊し　無筋（機械）

m3構造物区分(無筋構造物),工法区分(機械施

工),時間的制約の有無(無し),夜間作業の

有無(無し),低騒音・低振動対策(必要)

       1.000
構造物とりこわし　鉄筋（機械）

m3

第0012号代価表

       1.000
構造物取壊し　鉄筋（機械）

m3構造物区分(鉄筋構造物),工法区分(機械施

工),時間的制約の有無(無し),夜間作業の

有無(無し),低騒音・低振動対策(必要)

       1.000
構造物とりこわし　無筋（人力）

m3
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－００－１００－Ｊ－１１１ 号 実施 起工 設計書

第0013号代価表

       1.000
構造物取壊し　無筋（人力）

m3構造物区分(無筋構造物),工法区分(人力施

工),時間的制約の有無(無し),夜間作業の

有無(無し)

       1.000
構造物とりこわし　鉄筋（人力）

m3

第0014号代価表

       1.000
構造物取壊し　鉄筋（人力）

m3構造物区分(鉄筋構造物),工法区分(人力施

工),時間的制約の有無(無し),夜間作業の

有無(無し)

       1.000
コンクリートはつり　3cm以下

m2

第0015号代価表

       1.000
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり  3cm以下

m2平均はつり厚(3cm以下),費用の内訳(全て

の費用)

施工Ｐ

       1.000
コンクリートはつり　3cm超6cm以下

m2

第0016号代価表

       1.000
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり  3cm超6cm以下

m2平均はつり厚(3cmを超え6cm以下),費用の

内訳(全ての費用)

施工Ｐ

残土処理工

       1.000
発生土運搬処理費

m3

第0017号代価表

       1.000
土砂等運搬

m3土砂等発生現場(小規模),積込機種･規格(ﾊ

ﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）),土質(土

砂（岩塊･玉石混り土含む）),DID区間の有

無(無し),運搬距離（km）（DID区間無）(1

2.0km以下)

施工Ｐ

運搬処理工

       1.000
アスファルト殻運搬（機械）

m3

第0018号代価表

       1.000
アスファルト殻運搬（機械）

m3殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機

械積込（小規模土工）),DID区間の有無(無

し),運搬距離（km）（DID区間無）(12.0km

以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ
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       1.000
路盤材運搬（人力）

m3

第0019号代価表

       1.000
土砂等運搬

m3土砂等発生現場(現場制約あり),積込機種･

規格(人力),土質(土砂（岩塊･玉石混り土

含む）),DID区間の有無(無し),運搬距離（

km）（DID区間無）(11.0km以下)

施工Ｐ

       1.000
路盤材運搬（機械）小規模

m3

第0020号代価表

       1.000
土砂等運搬

m3土砂等発生現場(小規模),積込機種･規格(ﾊ

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）),土質(土

砂（岩塊･玉石混り土含む）),DID区間の有

無(無し),運搬距離（km）（DID区間無）(1

0.0km以下)

施工Ｐ

       1.000
コンクリート殻運搬（機械）

m3

第0021号代価表

       1.000
コンクリート殻運搬（機械）

m3殻発生作業(ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこ

わし),積込工法区分(機械積込),DID区間の

有無(無し),運搬距離（km）（DID区間有無

）(10.9km以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

        1.000
アスファルト廃材処理費（中間処理
施設） t

       1.000
アスファルト廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

掘削材 40cm以下

       1.000
路盤材処理費（中間処理施設）

t

       1.000
路盤材処理費（中間処理施設）

t

        1.000
コンクリート廃材処理費（中間処理
施設）無筋 t

       1.000
コンクリート廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 30cm以下

        1.000
コンクリート廃材処理費（中間処理
施設）有筋 t
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       1.000
コンクリート廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 30cm以下

        1.000
コンクリート廃材処理費（中間処理
施設）メッシュ筋 t

       1.000
コンクリート廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品(ﾒｯｼｭ筋) 60cm以下

排水構造物工

側溝工

       1.000
側溝蓋　IR-300

枚

第0022号代価表

       1.000
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋　IR-300

枚作業区分(据付),蓋版の種類(IR-300),夜間

作業の有無(無),時間的制約の有無(無し),

施工箇所による補正(無)

       1.000
側溝蓋　IR-400

枚

第0023号代価表

       1.000
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋　IR-400

枚作業区分(据付),蓋版の種類(IR-400),夜間

作業の有無(無),時間的制約の有無(無し),

施工箇所による補正(無)

       1.000
側溝蓋　IS-300

枚

第0024号代価表

       1.000
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋　IS-300

枚作業区分(据付),蓋版の種類(IS-300),夜間

作業の有無(無),時間的制約の有無(無し),

施工箇所による補正(無)

       1.000
側溝蓋　IS-400

枚

第0025号代価表

       1.000
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋　IS-400

枚作業区分(据付),蓋版の種類(IS-400),夜間

作業の有無(無),時間的制約の有無(無し),

施工箇所による補正(無)

       1.000
側溝蓋　撤去再設置

枚
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第0026号代価表

       1.000
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋（撤去再設置）

枚作業区分(据付　再利用撤去),蓋版の種類(

IR-300),夜間作業の有無(無),時間的制約

の有無(無し),施工箇所による補正(無)

       1.000
V字溝300B撤去再設

m

第0027号代価表

       1.000
V字溝300B撤去再設

m作業区分(再利用撤去･据付け),L=1000・L=

4000の使用の有無(無し),夜間作業の有無(

無し),U型側溝の種類(側溝（各種）),U型

側溝の規格･仕様(L=600mm),U型側溝の質量

(60を超え300kg/個以下),時間的制約の有

無(無し),施工箇所における補正(無し),基

礎砕石施工の有無(有り),基礎砕石の種類(

砕石（各種）),基礎砕石設計数量（実数入

力）(0.52 m3/10m)

       1.000
V字溝360B撤去再設

m

第0028号代価表

       1.000
V字溝360B撤去再設

m作業区分(再利用撤去･据付け),L=1000・L=

4000の使用の有無(無し),夜間作業の有無(

無し),U型側溝の種類(側溝（各種）),U型

側溝の規格･仕様(L=600mm),U型側溝の質量

(60を超え300kg/個以下),時間的制約の有

無(無し),施工箇所における補正(無し),基

礎砕石施工の有無(有り),基礎砕石の種類(

砕石（各種）),基礎砕石設計数量（実数入

力）(0.58 m3/10m)

       1.000
V字溝蓋300用

枚

第0029号代価表

       1.000
蓋版

枚作業区分(据付け),夜間作業の有無(無し),

蓋版の種類(蓋版（各種）),規格・仕様区

分(40を超え170kg/枚以下),時間的制約の

有無(無し),施工箇所における補正(無し)

       1.000
V字溝蓋360用

枚

第0030号代価表

       1.000
蓋版

枚作業区分(据付け),夜間作業の有無(無し),

蓋版の種類(蓋版（各種）),規格・仕様区

分(40を超え170kg/枚以下),時間的制約の

有無(無し),施工箇所における補正(無し)

       1.000
側溝蓋　加工費

枚
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       1.000
側溝蓋加工費

枚

       1.000
グレーチング側溝蓋300用

枚

       1.000
鋼鉄製側溝蓋（長尺Ｕ字溝用）

枚T-25 300用(IH0-1)

       1.000
蓋版コンクリート・鋼製　昼間

枚170kg以下　制約無

       1.000
グレーチング側溝蓋400用

枚

       1.000
鋼鉄製側溝蓋（長尺Ｕ字溝用）

枚T-25 400用(IH0-3)

       1.000
蓋版コンクリート・鋼製　昼間

枚170kg以下　制約無

       1.000
側溝撤去

ｍ

       1.000
側溝撤去

m作業区分(再利用撤去),L=1000・L=4000の

使用の有無(無し),夜間作業の有無(無し),

U型側溝の種類(側溝（各種）),U型側溝の

規格･仕様(L=600mm),U型側溝の質量(60を

超え300kg/個以下),時間的制約の有無(無

し),施工箇所における補正(無し)

       1.000
側溝蓋　IRL-300

枚

       1.000
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(横断用)(県規格)[
土木工事標準単価] 枚

作業区分(据付),蓋版の種類(IRL-300),夜

間作業の有無(無),時間的制約の有無(無し

),施工箇所による補正(無)

       1.000
側溝蓋　ISL-300

枚

       1.000
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(歩道用)(県規格)[
土木工事標準単価] 枚

作業区分(据付),蓋版の種類(ISL-300),夜

間作業の有無(無),時間的制約の有無(無し

),施工箇所による補正(無)

       1.000
側溝蓋　IRL-400

枚
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       1.000
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(横断用)(県規格)[
土木工事標準単価] 枚

作業区分(据付),蓋版の種類(IRL-400),夜

間作業の有無(無),時間的制約の有無(無し

),施工箇所による補正(無)

       1.000
側溝蓋　ISL-400

枚

       1.000
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(歩道用)(県規格)[
土木工事標準単価] 枚

作業区分(据付),蓋版の種類(ISL-400),夜

間作業の有無(無),時間的制約の有無(無し

),施工箇所による補正(無)

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

       1.000
現場打ち集水桝　500×500×600

箇所

第0031号代価表

       1.000
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

箇所ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),1箇所当りｺ

ﾝｸﾘｰﾄ使用量(0.32m3を超え0.34m3以下),ｺﾝ

ｸﾘｰﾄ打設工法(ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設)

,養生工の種類(一般養生･特殊養生（練炭

）)

施工Ｐ

       1.000
鋼鉄製集水桝蓋

枚T-25 500×500(IM0-4)

       1.000
現場打ち集水桝　500×500×700

箇所

第0032号代価表

       1.000
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

箇所ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),1箇所当りｺ

ﾝｸﾘｰﾄ使用量(0.36m3を超え0.38m3以下),ｺﾝ

ｸﾘｰﾄ打設工法(ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設)

,養生工の種類(一般養生･特殊養生（練炭

）)

施工Ｐ

       1.000
鋼鉄製集水桝蓋

枚T-25 500×500(IM0-4)

       1.000
現場打ち集水桝　600×600×700

箇所
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第0033号代価表

       1.000
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

箇所ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),1箇所当りｺ

ﾝｸﾘｰﾄ使用量(0.43m3を超え0.46m3以下),ｺﾝ

ｸﾘｰﾄ打設工法(ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設)

,養生工の種類(一般養生･特殊養生（練炭

）)

施工Ｐ

       1.000
鋼鉄製集水桝蓋

枚T-25 600×600(IM0-5)

       1.000
現場打ち集水桝　600×600×800

箇所

第0034号代価表

       1.000
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

箇所ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),1箇所当りｺ

ﾝｸﾘｰﾄ使用量(0.46m3を超え0.49m3以下),ｺﾝ

ｸﾘｰﾄ打設工法(ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設)

,養生工の種類(一般養生･特殊養生（練炭

）)

施工Ｐ

       1.000
鋼鉄製集水桝蓋

枚T-25 600×600(IM0-5)

       1.000
鋼鉄製集水桝蓋　500×500

枚

       1.000
鋼鉄製集水桝蓋

枚T-25 500×500(IM0-4)

       1.000
鋼鉄製集水桝蓋　600×600

枚

       1.000
鋼鉄製集水桝蓋

枚T-25 600×600(IM0-5)

管渠工

       1.000
暗渠排水管　VP100

m

第0035号代価表

       1.000
暗渠排水管

m作業区分(据付),管種別(直管),呼び径(50

～150mm),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
暗渠排水管　VP150

m

第0036号代価表

       1.000
暗渠排水管

m作業区分(据付),管種別(直管),呼び径(50

～150mm),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ
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       1.000
暗渠排水管　VP200

m

第0037号代価表

       1.000
暗渠排水管

m作業区分(据付),管種別(直管),呼び径(200

～400mm),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

道路付属施設工

歩車道境界ブロック工

       1.000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　Ａ型

ｍ

第0038号代価表

       1.000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　Ａ型

m作業区分(設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(A種（150/170

×200×600）),基礎砕石規格(無し),均し

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(無し)

施工Ｐ

       1.000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　Ｂ型

ｍ

第0039号代価表

       1.000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　Ｂ型

m作業区分(設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(B種（180/205

×250×600）),基礎砕石規格(無し),均し

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(無し)

施工Ｐ

       1.000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　Ｃ型

ｍ

第0040号代価表

       1.000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　Ｃ型

m作業区分(設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(C種（180/210

×300×600）),基礎砕石規格(無し),均し

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(無し)

施工Ｐ

       1.000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

ｍ

第0041号代価表

       1.000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

m再利用区分(処分)

施工Ｐ

        1.000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　再利用設置　Ａ
型 ｍ

第0042号代価表

       1.000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　再利用設置　
Ａ型 m

作業区分(再利用設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(A種（15

0/170×200×600）),基礎砕石規格(砕石（

各種）),均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(生ｺﾝｸﾘｰﾄ（

各種）),養生工の有無(有り)

施工Ｐ
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        1.000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　再利用設置　Ｂ
型 ｍ

第0043号代価表

       1.000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　再利用設置　
Ｂ型 m

作業区分(再利用設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(B種（18

0/205×250×600）),基礎砕石規格(砕石（

各種）),均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(生ｺﾝｸﾘｰﾄ（

各種）),養生工の有無(有り)

施工Ｐ

        1.000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　再利用設置　Ｃ
型 ｍ

第0044号代価表

       1.000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　再利用設置　
Ｃ型 m

作業区分(再利用設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(C種（18

0/210×300×600）),基礎砕石規格(砕石（

各種）),均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(生ｺﾝｸﾘｰﾄ（

各種）),養生工の有無(有り)

施工Ｐ

舗装工

舗装打換え工

       1.000
表層（車道・路肩部）人力4cm

m2

第0045号代価表

       1.000
表層(車道･路肩部)人力4cm

m2平均幅員(1.4m未満（仕上厚50mm以下）),1

層当平均仕上厚 50mm以下(40 mm),材料(再

生密粒度アスコン（１３）),瀝青材料種類

(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
表層（車道・路肩部）機械4cm

m2

第0046号代価表

       1.000
表層(車道･路肩部)機械4cm

m2平均幅員(1.4m以上3.0m以下),1層当平均仕

上厚 70mm以下(40 mm),材料(再生密粒度ア

スコン（１３）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 

PK-3),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
表層（車道・路肩部）人力5cm

m2

第0047号代価表

       1.000
表層(車道･路肩部)人力5cm

m2平均幅員(1.4m未満（仕上厚50mm以下）),1

層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm),材料(再

生密粒度アスコン（２０）),瀝青材料種類

(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－００－１００－Ｊ－１１１ 号 実施 起工 設計書

       1.000
表層（車道・路肩部）機械5cm

m2

第0048号代価表

       1.000
表層(車道･路肩部)機械5cm

m2平均幅員(1.4m以上3.0m以下),1層当平均仕

上厚 70mm以下(50 mm),材料(再生密粒度ア

スコン（２０）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 

PK-3),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

        1.000
表層（車道･路肩部、再生改質Ⅱ型
）機械5cm m2

第0049号代価表

       1.000
表層(車道･路肩部、再生改質Ⅱ型
)機械5cm m2

平均幅員(1.4m以上3.0m以下),1層当平均仕

上厚 70mm以下(50 mm),材料(各種（2.30以

上2.40t/m3未満）),瀝青材料種類(ﾀｯｸｺｰﾄ 

PK-4),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
表層（歩道部）人力3cm

m2

第0050号代価表

       1.000
表層(歩道部)人力3cm

m2平均幅員(1.4m未満（仕上厚50mm以下）),1

層当平均仕上厚 50mm以下(30 mm),材料(再

生密粒度アスコン（１３）),瀝青材料種類

(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
表層（歩道部）機械3cm

m2

第0051号代価表

       1.000
表層(歩道部)機械3cm

m2平均幅員(1.4m以上),1層当平均仕上厚 70m

m以下(30 mm),材料(再生密粒度アスコン（

１３）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
基層（車道・路肩部）人力5cm

m2

第0052号代価表

       1.000
基層(車道･路肩部)人力5cm

m2平均幅員(1.4m未満（仕上厚50mm以下）),1

層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm),材料(再

生粗粒度アスコン（２０）),瀝青材料種類

(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
基層（車道・路肩部）機械5cm

m2
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－００－１００－Ｊ－１１１ 号 実施 起工 設計書

第0053号代価表

       1.000
基層(車道･路肩部)機械5cm

m2平均幅員(1.4m以上3.0m以下),1層当平均仕

上厚 70mm以下(50 mm),材料(再生粗粒度ア

スコン（２０）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 

PK-3),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

        1.000
基層（車道･路肩部、再生改質Ⅱ型
）機械5cm m2

第0054号代価表

       1.000
基層(車道･路肩部、改質Ⅱ型)機
械5cm m2

平均幅員(1.4m以上3.0m以下),1層当平均仕

上厚 70mm以下(50 mm),材料(各種（2.30以

上2.40t/m3未満）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ

ﾄ PK-3),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
不陸整正　C-40補足材4cm

m2

第0055号代価表

       1.000
不陸整正　C-40補足材4cm

m2補足材料の有無(有り),補足材料平均厚さ(

40mm以上46mm未満),補足材料(ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-4

0),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
不陸整正　MS-25補足材3cm

m2

第0056号代価表

       1.000
不陸整正　MS-25補足材3cm

m2補足材料の有無(有り),補足材料平均厚さ(

34mm以上40mm未満),補足材料(補足材料（

各種）),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
上層路盤　10cm　MS-25　人力

m2

第0057号代価表

       1.000
上層路盤　10cm　MS-25　人力

m2全仕上り厚（実数入力）(100 mm),施工区

分(1層施工),材料(路盤材（各種）),費用

の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
上層路盤　10cm　MS-25　機械

m2

第0058号代価表

       1.000
上層路盤　10cm　MS-25　機械

m2材料(路盤材（砕石各種）),全仕上り厚（

実数入力）(100 mm),施工区分(1層施工),

費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
上層路盤　14cm　MS-25　人力

m2

神栖市19



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－００－１００－Ｊ－１１１ 号 実施 起工 設計書

第0059号代価表

       1.000
上層路盤　14cm　MS-25　人力

m2全仕上り厚（実数入力）(140 mm),施工区

分(1層施工),材料(路盤材（各種）),費用

の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
上層路盤　14cm　MS-25　機械

m2

第0060号代価表

       1.000
上層路盤　14cm　MS-25　機械

m2材料(路盤材（砕石各種）),全仕上り厚（

実数入力）(140 mm),施工区分(1層施工),

費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
下層路盤　12cm　RC-40　人力

m2

第0061号代価表

       1.000
下層路盤　12cm　RC-40　人力

m2全仕上り厚（実数入力）(120 mm),施工区

分(1層施工),材料(路盤材（各種）),費用

の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
下層路盤　12cm　RC-40　機械

m2

第0062号代価表

       1.000
下層路盤　12cm　RC-40　機械

m2全仕上り厚（実数入力）(120 mm),施工区

分(1層施工),材料(路盤材（各種）),費用

の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
下層路盤　15cm　RC-40　人力

m2

第0063号代価表

       1.000
下層路盤　15cm　RC-40　人力

m2全仕上り厚（実数入力）(150 mm),施工区

分(1層施工),材料(路盤材（各種）),費用

の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
下層路盤　15cm　RC-40　機械

m2

第0064号代価表

       1.000
下層路盤　15cm　RC-40　機械

m2全仕上り厚（実数入力）(150 mm),施工区

分(1層施工),材料(路盤材（各種）),費用

の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ　設置

m2
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－００－１００－Ｊ－１１１ 号 実施 起工 設計書

第0065号代価表

       1.000
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置

m2作業区分(直線配置3色以上色合ブロック厚

 6cm),ブロック使用材料(標準品),敷材料

の種類(再生砂),敷材料の厚さ（実数入力

）(10 mm),施工規模による加算(100m2未満

),時間的制約を受ける場合の補正(無),夜

間作業補正(無)

       1.000
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ　撤去再設

m2

第0066号代価表

       1.000
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去(再設置)

m2作業区分(撤去及び再設置),再設置作業区

分(直線配置3色以上色合ブロック厚 6cm),

敷材料の種類(再生砂),敷材料の厚さ（実

数入力）(10 mm),施工規模による加算(100

m2未満),時間的制約を受ける場合の補正(

無),夜間作業補正(無)

       1.000
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去

m2

       1.000
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去(再設置)

m2作業区分(撤去のみ),施工規模による加算(

100m2未満),時間的制約を受ける場合の補

正(無),夜間作業補正(無)

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

       1.000
表層(車道・路肩部)人力5cm

m2

第0067号代価表

       1.000
表層(車道･路肩部)人力5cm

m2平均幅員(1.4m未満（仕上厚50mm以下）),1

層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm),材料(再

生密粒度アスコン（２０）),瀝青材料種類

(ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
表層(車道・路肩部)機械5cm

m2

第0068号代価表

       1.000
表層(車道･路肩部)機械5cm

m2平均幅員(1.4m以上3.0m以下),1層当平均仕

上厚 70mm以下(50 mm),材料(再生密粒度ア

スコン（２０）),瀝青材料種類(ﾀｯｸｺｰﾄ PK

-4),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

        1.000
表層(車道・路肩部、再生改質Ⅱ型)
機械5cm m2
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－００－１００－Ｊ－１１１ 号 実施 起工 設計書

第0069号代価表

       1.000
表層(車道･路肩部、改質Ⅱ型)機
械5cm m2

平均幅員(1.4m以上3.0m以下),1層当平均仕

上厚 70mm以下(50 mm),材料(改質As 密粒 

II型（２０）DS3000),瀝青材料種類(ﾀｯｸｺｰ

ﾄ PK-4),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
表層(歩道部)人力3cm

m2

第0050号代価表

       1.000
表層(歩道部)人力3cm

m2平均幅員(1.4m未満（仕上厚50mm以下）),1

層当平均仕上厚 50mm以下(30 mm),材料(再

生密粒度アスコン（１３）),瀝青材料種類

(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
表層(歩道部)機械3cm

m2

第0051号代価表

       1.000
表層(歩道部)機械3cm

m2平均幅員(1.4m以上),1層当平均仕上厚 70m

m以下(30 mm),材料(再生密粒度アスコン（

１３）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

区画線工

区画線工

       1.000
溶融式区画線　実線　15cm

m

第0070号代価表

       1.000
区画線設置　実線　15cm

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(実線 15cm),時間的制約の有無(無し)

,塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場

合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(

無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗

料区分(白),プライマー規格(アスファルト

舗装),費用の内訳(全ての費用)

       1.000
溶融式区画線　実線　30cm

m
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－００－１００－Ｊ－１１１ 号 実施 起工 設計書

第0071号代価表

       1.000
区画線設置　実線　30cm

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(実線 30cm),時間的制約の有無(無し)

,塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場

合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(

無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗

料区分(白),プライマー規格(アスファルト

舗装),費用の内訳(全ての費用)

       1.000
溶融式区画線　破線　15cm

m

第0072号代価表

       1.000
区画線設置　破線　15cm

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(破線 15cm),時間的制約の有無(無し)

,塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場

合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(

無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗

料区分(白),プライマー規格(アスファルト

舗装),費用の内訳(全ての費用)

       1.000
溶融式区画線　破線　30cm

m

第0073号代価表

       1.000
区画線設置　破線　30cm

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(破線 30cm),時間的制約の有無(無し)

,塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場

合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(

無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗

料区分(白),プライマー規格(アスファルト

舗装),費用の内訳(全ての費用)

       1.000
区画線消去

m

第0074号代価表

       1.000
区画線消去

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(削取

り式),豪雪補正の有無(無し),時間的制約

の有無(無し),費用の内訳(全ての費用)

仮設工

工事用道路工

       1.000
土のう積工

m2
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－００－１００－Ｊ－１１１ 号 実施 起工 設計書

第0075号代価表

       1.000
土のう積工

m2作業区分(小口並べ),作業内容(仕拵・積立

)

       1.000
敷鉄板

枚

第0076号代価表

       1.000
仮覆工

枚

交通管理工

       1.000
交通誘導警備員

人日

第0082号代価表

       1.000
交通誘導警備員B

人日

       1.000
災害時等パトロール

時間

軽作業員
人

       1.000
ガソリン

Lレギュラー

防護柵工

路側防護柵工

       1.000
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工

m

第0083号代価表

       1.000
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)

m施工区分(土中建込),規格・仕様(Gr－C－4

E 塗装品),施工規模による加算(21m未満),

夜間作業の補正(無),時間的制約を受ける

場合の補正(無),曲線部補正(無),加算額の

有無(加算無し)

       1.000
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去

m

第0084号代価表

       1.000
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

m施工区分(土中建込・標準型),規格・仕様(

Gr－C－4E),夜間作業の補正(無),時間的制

約を受ける場合の補正(無)
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－００－１００－Ｊ－１１１ 号 実施 起工 設計書

標識工

小型標識工

       1.000
警戒標識　新設　直柱

基

第0085号代価表

       1.000
標識柱･基礎設置(路側式)

基柱の規格(単柱式（基礎含む）φ60.5),施

工規模加算(2基以下),時間的制約を受ける

場合の補正(無),夜間作業の補正(無),曲げ

支柱加算(無),柱の材料費の計上(有),塗装

仕様(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白

色）)

       1.000
標識板設置(警戒･規制･指示･路線
番号標識) 基

標識板材料費の計上の有無(有),施工規模

加算(2基以下),時間的制約を受ける場合の

補正(無),夜間作業の補正(無)

       1.000
路線番号･警戒標識取付金具(U型ﾊ
ﾞﾝﾄﾞ) 枚

φ60.5×3×40(2組)

       1.000
警戒標識　新設　曲柱

基

第0086号代価表

       1.000
標識柱･基礎設置(路側式)

基柱の規格(単柱式（基礎含む）φ60.5),施

工規模加算(2基以下),時間的制約を受ける

場合の補正(無),夜間作業の補正(無),曲げ

支柱加算(有),柱の材料費の計上(有),塗装

仕様(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白

色）)

第0087号代価表

       1.000
標識板設置(警戒･規制･指示･路線
番号標識) 基

標識板材料費の計上の有無(有),施工規模

加算(2基以下),時間的制約を受ける場合の

補正(無),夜間作業の補正(無)

       1.000
路線番号･警戒標識取付金具(U型ﾊ
ﾞﾝﾄﾞ) 枚

φ60.5×3×40(2組)

       1.000
警戒標識　撤去

基
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－００－１００－Ｊ－１１１ 号 実施 起工 設計書

第0088号代価表

       1.000
標識柱･基礎撤去(路側式)

基形式(単柱式（基礎含む）),施工規模加算(

2基以下),時間的制約を受ける場合の補正(

無),夜間作業の補正(無)

       1.000
警戒標識　再設

基

第0089号代価表

       1.000
標識柱･基礎設置(路側式)

基柱の規格(単柱式（基礎含む）φ60.5),施

工規模加算(2基以下),時間的制約を受ける

場合の補正(無),夜間作業の補正(無),曲げ

支柱加算(無),柱の材料費の計上(無),塗装

仕様(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白

色）)

       1.000
標識板　設置

枚

第0087号代価表

       1.000
標識板設置(警戒･規制･指示･路線
番号標識) 基

標識板材料費の計上の有無(有),施工規模

加算(2基以下),時間的制約を受ける場合の

補正(無),夜間作業の補正(無)

       1.000
路線番号･警戒標識取付金具(U型ﾊ
ﾞﾝﾄﾞ) 枚

φ60.5×3×40(2組)

       1.000
標識板　交換　材料支給

枚

第0090号代価表

       1.000
標識板設置(警戒･規制･指示･路線
番号標識) 基

標識板材料費の計上の有無(無),施工規模

加算(2基以下),時間的制約を受ける場合の

補正(無),夜間作業の補正(無)

       1.000
標識基礎　蓋タイプ

基

       1.000
標識基礎　蓋タイプ

基

道路付属施設工

道路付属物工

        1.000
車線分離標（ラバーポール）設置　
H650 本
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－００－１００－Ｊ－１１１ 号 実施 起工 設計書

第0091号代価表

       1.000
道路付属物設置工(車線分離標[ﾗﾊ
ﾞｰﾎﾟｰﾙ]設置) 本

施工区分(着脱式（穿孔式・3本脚）),材料

費区分(手間＋材料費),規格・仕様(本体（

柱）径φ80ベース径φ250高650),施工規模

(10本未満),夜間作業の補正(無),時間制約

を受ける場合の補正(無)

        1.000
車線分離標（ラバーポール）設置　
H800 本

第0092号代価表

       1.000
道路付属物設置工(車線分離標[ﾗﾊ
ﾞｰﾎﾟｰﾙ]設置) 本

施工区分(着脱式（穿孔式・3本脚）),材料

費区分(手間＋材料費),規格・仕様(本体（

柱）径φ80ベース径φ250高800),施工規模

(10本未満),夜間作業の補正(無),時間制約

を受ける場合の補正(無)

       1.000
車線分離標（ラバーポール）撤去

本

       1.000
車線分離標撤去

本着脱式　穿孔式　3本脚

       1.000
視線誘導標　設置

本

第0093号代価表

       1.000
道路付属物設置工(視線誘導標設
置) 本

施工区分(土中建込),材料費区分(手間＋材

料費),反射体の種類(両面),規格・仕様(反

射体径φ100以下 支柱径φ60.5),加算額(

標準),施工規模(10本未満),夜間作業の補

正(無),時間制約を受ける場合の補正(無)

       1.000
視線誘導標　撤去

本

       1.000
視線誘導標撤去工

本土中建込用 スノーポール併用型含

冬期対策施設工

冬期安全施設工

       1.000
人力薬剤散布

t
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－００－１００－Ｊ－１１１ 号 実施 起工 設計書

第0094号代価表

       1.000
凍結防止剤人力散布

t

除草工

道路除草工

       1.000
道路除草(複合)

m2

第0095号代価表

       1.000
機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬

m2飛び石防護の有無(有り),運搬機械選定(ﾀﾞ

ﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積）),ﾀﾞﾝﾌﾟﾄ

ﾗｯｸ運搬距離(30.0km以下),費用の内訳(全

ての費用)

施工Ｐ

ｺﾝｸﾘｰﾄ工

ｺﾝｸﾘｰﾄ工

       1.000
モルタル練

m3

第0096号代価表

       1.000
ﾓﾙﾀﾙ練

m3ｾﾒﾝﾄ種類(普通),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
コンクリート　無筋・鉄筋構造物

m3

第0097号代価表

       1.000
ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(

人力打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),

養生工の種類(一般養生),現場内小運搬の

有無(無し),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
コンクリート　小型構造物

m3

第0098号代価表

       1.000
ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3構造物種別(小型構造物),打設工法(人力打

設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工

の種類(一般養生),現場内小運搬の有無(無

し),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
型枠　鉄筋・無筋構造物

m2
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－００－１００－Ｊ－１１１ 号 実施 起工 設計書

第0099号代価表

       1.000
型枠

m2型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(鉄筋

･無筋構造物)

施工Ｐ

       1.000
型枠　小型構造物

m2

第0100号代価表

       1.000
型枠

m2型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(小型

構造物)

施工Ｐ

       1.000
型枠　均しコンクリート

m2

第0101号代価表

       1.000
型枠

m2型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(均し

ｺﾝｸﾘｰﾄ)

施工Ｐ

       1.000
鉄筋工　D10

t

第0102号代価表

       1.000
鉄筋工[市場単価]

t鉄筋材料規格・径(SD295 D10),規格・仕様

区分(一般構造物),施工規模(10t未満),時

間的制約を受ける場合の補正(無),夜間作

業補正(無),トンネル内作業の補正(無),法

面作業の補正(無),太径鉄筋補正(補正無（

鉄筋割合10%未満含む）),構造物種別によ

る補正(差筋及び杭頭処理)

       1.000
鉄筋工　D13

t

第0103号代価表

       1.000
鉄筋工[市場単価]

t鉄筋材料規格・径(SD295 D13),規格・仕様

区分(一般構造物),施工規模(10t未満),時

間的制約を受ける場合の補正(無),夜間作

業補正(無),トンネル内作業の補正(無),法

面作業の補正(無),太径鉄筋補正(補正無（

鉄筋割合10%未満含む）),構造物種別によ

る補正(差筋及び杭頭処理)

仮設工

工事用道路工

       1.000
路面清掃

km
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－００－１００－Ｊ－１１１ 号 実施 起工 設計書

第0104号代価表

       1.000
路面清掃(路肩部)

km塵埃量(多い)

施工Ｐ

水替工

       1.000
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

日

第0105号代価表

       1.000
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

箇所

第0107号代価表ﾎﾟﾝﾌﾟ運転
日排水量区分(0以上120（m3／h）未満),全揚

程(10m),排水方法(作業時排水)

直接工事費計

共通仮設

共通仮設費

運搬費

        1.000
建設機械運搬費　ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾛｰﾗ型　0.
1m3　2.7t　往復 回

       1.000
建設機械運搬費　ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾛｰﾗ型　
0.1m3　2.7t 回

        1.000
建設機械運搬費　ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ　1
.4～3.0m　往復 回

       1.000
建設機械運搬費　ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ
　1.4～3.0m 回

        1.000
建設機械運搬費　振動ﾛｰﾗｰ　3～4t
　往復 回

       1.000
建設機械運搬費　振動ﾛｰﾗｰ　3～4
t 回

       1.000
人員輸送費

時間

第0110号代価表ライトバン運転
時間
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－００－１００－Ｊ－１１１ 号 実施 起工 設計書

共通仮設費（率計上）

共通仮設費計

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費等

工事価格

消費税相当額

請負工事費
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0001 号 代価表 床掘り

1.000 m3
施工P(機0.00%,労100.00%,材0.00%,市0.00%)

普通作業員

     100.000 ％  R1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

土質

施工方法

入力値

1

6

入力名称

土砂

現場制約あり
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0002 号 代価表 床掘り

1.000 m3
施工P(機18.73%,労74.16%,材7.11%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］

      18.730 ％
排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

 K1

運転手（特殊）

      40.260 ％  R1

普通作業員

      33.900 ％  R2

軽油

       7.110 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

土質

施工方法

費用の内訳

入力値

1

5

1

入力名称

土砂

上記以外（小規模）

全ての費用
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0003 号 代価表 掘削

1.000 m3
施工P(機0.00%,労100.00%,材0.00%,市0.00%)

普通作業員

     100.000 ％  R1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

土質

施工方法

入力値

1

4

入力名称

土砂

現場制約あり
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0004 号 代価表 掘削

1.000 m3
施工P(機20.13%,労71.97%,材7.90%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ）［標準］

      20.130 ％
排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3

 K1

運転手（特殊）

      71.970 ％  R1

軽油

       7.900 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

土質

施工方法

施工数量

入力値

1

5

8

入力名称

土砂

上記以外（小規模）

小規模（標準以外）
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0005 号 代価表 埋戻し

1.000 m3
施工P(機0.25%,労99.40%,材0.35%,市0.00%)

タンパ及びランマ

       0.250 ％
質量　６０～８０ｋｇ

 K1

普通作業員

      88.460 ％  R1

特殊作業員

      10.940 ％  R2

ガソリン

       0.350 ％
レギュラー

 Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

施工方法

土質

締固めの有無

入力値

6

1

1

入力名称

現場制約あり

土砂

有り
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0006 号 代価表 埋戻し

1.000 m3
施工P(機8.87%,労87.15%,材3.98%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］

       8.270 ％
排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

 K1

ランマ

       0.600 ％
質量６０～８０ｋｇ

 K2

普通作業員

      50.030 ％  R1

特殊作業員

      19.350 ％  R2

運転手（特殊）

      17.770 ％  R3

軽油

       3.140 ％  Z1

ガソリン

       0.840 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０４

施工方法

土質

費用の内訳

入力値

5

1

1

入力名称

上記以外（小規模）

土砂

全ての費用
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0007 号 代価表 舗装版切断

1.000 m
施工P(機15.05%,労58.43%,材26.52%,市0.00%)

コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒

音型）］
湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

      10.240 ％  K1

特殊作業員

      19.960 ％  R1

土木一般世話役

      10.880 ％  R2

普通作業員

       8.920 ％  R3

コンクリートカッタ　（ブレード）

      22.390 ％
径１８インチ

 Z1

ガソリン

       2.810 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

舗装版種別

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

費用の内訳

入力値

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

全ての費用
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0008 号 代価表 舗装版破砕

1.000 m2
施工P(機1.56%,労96.47%,材1.97%,市0.00%)

空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリ

ュ型］
吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ

       1.210 ％  K1

さく岩機（コンクリートブレーカ）

       0.350 ％
２０ｋｇ級

 K2

特殊作業員

      52.600 ％  R1

普通作業員

      43.870 ％  R2

軽油

       1.970 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０４

Ｊ０６

Ｊ０７

舗装版種別

障害等の有無

舗装版厚

積込作業の有無

費用の内訳

入力値

1

2

5

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

有り

4cm以下

有り

全ての費用

神栖市39



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0009 号 代価表 舗装版破砕

1.000 m2
施工P(機1.79%,労95.96%,材2.25%,市0.00%)

空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリ

ュ型］
吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ

       1.390 ％  K1

さく岩機（コンクリートブレーカ）

       0.400 ％
２０ｋｇ級

 K2

特殊作業員

      51.860 ％  R1

普通作業員

      44.100 ％  R2

軽油

       2.250 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０４

Ｊ０６

Ｊ０７

舗装版種別

障害等の有無

舗装版厚

積込作業の有無

費用の内訳

入力値

1

2

6

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

有り

4cmを超え10cm以下

有り

全ての費用

神栖市40



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0010 号 代価表 舗装版破砕

1.000 m2
施工P(機30.65%,労63.79%,材5.56%,市0.00%)

コンクリート圧砕装置（大割機）

      21.160 ％
開口幅７３５～８５０ｍｍ破砕力５５０～９８０ｋ
Ｎ  K1

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型

］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

       9.490 ％  K2

運転手（特殊）

      28.250 ％  R1

普通作業員

      24.760 ％  R2

土木一般世話役

      10.780 ％  R3

軽油

       5.560 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０６

Ｊ０７

舗装版種別

障害等の有無

騒音振動対策

舗装版厚

積込作業の有無

費用の内訳

入力値

1

1

2

3

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

必要

15cm以下

有り

全ての費用

神栖市41



摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0011 号 代価表 構造物取壊し

10.000 m3

無筋構造物

      10.000 ｍ３
昼間 機械施工 制約無

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

構造物区分

工法区分

時間的制約の有無

夜間作業の有無

低騒音・低振動対策

入力値

1

1

1

1

1

入力名称

無筋構造物

機械施工

無し

無し

必要

神栖市42



摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0012 号 代価表 構造物取壊し

10.000 m3

鉄筋構造物

      10.000 ｍ３
昼間 機械施工 制約無

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

構造物区分

工法区分

時間的制約の有無

夜間作業の有無

低騒音・低振動対策

入力値

2

1

1

1

1

入力名称

鉄筋構造物

機械施工

無し

無し

必要
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0013 号 代価表 構造物取壊し

10.000 m3

無筋構造物

      10.000 ｍ３
昼間 人力施工 制約無

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

構造物区分

工法区分

時間的制約の有無

夜間作業の有無

入力値

1

2

1

1

入力名称

無筋構造物

人力施工

無し

無し

神栖市44



摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0014 号 代価表 構造物取壊し

10.000 m3

鉄筋構造物

      10.000 ｍ３
昼間 人力施工 制約無

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

構造物区分

工法区分

時間的制約の有無

夜間作業の有無

入力値

2

2

1

1

入力名称

鉄筋構造物

人力施工

無し

無し

神栖市45



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0015 号 代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

1.000 m2
施工P(機1.44%,労95.30%,材3.26%,市0.00%)

空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリ

ュ型］
吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ

       1.400 ％  K1

特殊作業員

      37.810 ％  R1

普通作業員

      31.990 ％  R2

土木一般世話役

      22.730 ％  R3

軽油

       3.170 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

平均はつり厚

費用の内訳

入力値

1

1

入力名称

3cm以下

全ての費用
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0016 号 代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

1.000 m2
施工P(機1.38%,労95.49%,材3.13%,市0.00%)

空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリ

ュ型］
吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ

       1.340 ％  K1

特殊作業員

      41.100 ％  R1

普通作業員

      31.190 ％  R2

土木一般世話役

      20.420 ％  R3

軽油

       3.040 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

平均はつり厚

費用の内訳

入力値

2

1

入力名称

3cmを超え6cm以下

全ての費用

神栖市47



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0017 号 代価表 土砂等運搬

1.000 m3
施工P(機20.25%,労71.03%,材8.72%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      20.250 ％
２ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      71.030 ％  R1

軽油

       8.720 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ１５

土砂等発生現場

積込機種･規格

土質

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間無）

入力値

2

6

1

1

11

入力名称

小規模

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）

土砂（岩塊･玉石混り土含む）

無し

12.0km以下
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0018 号 代価表 殻運搬

1.000 m3
施工P(機20.25%,労71.03%,材8.72%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      20.250 ％
２ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      71.030 ％  R1

軽油

       8.720 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０９

Ｊ１３

殻発生作業

積込工法区分

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間無）

費用の内訳

入力値

3

4

1

11

1

入力名称

舗装版破砕

機械積込（小規模土工）

無し

12.0km以下

全ての費用
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0019 号 代価表 土砂等運搬

1.000 m3
施工P(機20.25%,労71.03%,材8.72%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      20.250 ％
２ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      71.030 ％  R1

軽油

       8.720 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ１７

土砂等発生現場

積込機種･規格

土質

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間無）

入力値

3

7

1

1

11

入力名称

現場制約あり

人力

土砂（岩塊･玉石混り土含む）

無し

11.0km以下

神栖市50



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0020 号 代価表 土砂等運搬

1.000 m3
施工P(機26.52%,労61.90%,材11.58%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      26.520 ％
４ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      61.900 ％  R1

軽油

      11.580 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ１３

土砂等発生現場

積込機種･規格

土質

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間無）

入力値

2

5

1

1

10

入力名称

小規模

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）

土砂（岩塊･玉石混り土含む）

無し

10.0km以下
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0021 号 代価表 殻運搬

1.000 m3
施工P(機40.77%,労44.82%,材14.41%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      40.770 ％
１０ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      44.820 ％  R1

軽油

      14.410 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ１３

殻発生作業

積込工法区分

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間有無）

費用の内訳

入力値

1

1

1

5

1

入力名称

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし

機械積込

無し

10.9km以下

全ての費用
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0022 号 代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(横断用)(県規格)[土木工事標準単価]

100.000 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間

     100.000 枚
１７０ｋｇ以下　制約無

現場打側溝用および長尺Ｕ字溝用蓋

     100.000 枚
横断用 IR-300

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

作業区分

蓋版の種類

夜間作業の有無

時間的制約の有無

施工箇所による補正

入力値

1

1

2

1

1

入力名称

据付

IR-300

無

無し

無
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0023 号 代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(横断用)(県規格)[土木工事標準単価]

100.000 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間

     100.000 枚
１７０ｋｇ以下　制約無

現場打側溝用および長尺Ｕ字溝用蓋

     100.000 枚
横断用 IR-400

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

作業区分

蓋版の種類

夜間作業の有無

時間的制約の有無

施工箇所による補正

入力値

1

3

2

1

1

入力名称

据付

IR-400

無

無し

無

神栖市54



摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0024 号 代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(歩道用)(県規格)[土木工事標準単価]

100.000 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間

     100.000 枚
１７０ｋｇ以下　制約無

現場打側溝用および長尺U字溝用蓋

     100.000 枚
歩道用 IS-300

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

作業区分

蓋版の種類

夜間作業の有無

時間的制約の有無

施工箇所による補正

入力値

1

1

2

1

1

入力名称

据付

IS-300

無

無し

無
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0025 号 代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(歩道用)(県規格)[土木工事標準単価]

100.000 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間

     100.000 枚
１７０ｋｇ以下　制約無

現場打側溝用および長尺U字溝用蓋

     100.000 枚
歩道用 IS-400

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

作業区分

蓋版の種類

夜間作業の有無

時間的制約の有無

施工箇所による補正

入力値

1

3

2

1

1

入力名称

据付

IS-400

無

無し

無
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0026 号 代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(横断用)(県規格)[土木工事標準単価]

100.000 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間

     100.000 枚
１７０ｋｇ以下　制約無

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

作業区分

蓋版の種類

夜間作業の有無

時間的制約の有無

施工箇所による補正

入力値

3

1

2

1

1

入力名称

据付　再利用撤去

IR-300

無

無し

無
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0027 号 代価表 U型側溝

10.000 m

Ｕ型側溝　昼間

      10.000 m
Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無

Ｕ型側溝　昼間

      10.000 m
Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無

再生クラッシャーラン

       0.624 m3
ＲＢ－４０

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

Ｊ１０

Ｊ１１

Ｊ１２

作業区分

L=1000・L=4000の使用の有無

夜間作業の有無

U型側溝の種類

U型側溝の規格･仕様

U型側溝の質量

時間的制約の有無

施工箇所における補正

基礎砕石施工の有無

基礎砕石の種類

基礎砕石設計数量（実数入力）

入力値

3

1

1

4

1

2

1

1

1

6

0.52

入力名称

再利用撤去･据付け

無し

無し

側溝（各種）

L=600mm

60を超え300kg/個以下

無し

無し

有り

砕石（各種）

0.52 m3/10m
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0028 号 代価表 U型側溝

10.000 m

Ｕ型側溝　昼間

      10.000 m
Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無

Ｕ型側溝　昼間

      10.000 m
Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無

再生クラッシャーラン

       0.696 m3
ＲＢ－４０

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

Ｊ１０

Ｊ１１

Ｊ１２

作業区分

L=1000・L=4000の使用の有無

夜間作業の有無

U型側溝の種類

U型側溝の規格･仕様

U型側溝の質量

時間的制約の有無

施工箇所における補正

基礎砕石施工の有無

基礎砕石の種類

基礎砕石設計数量（実数入力）

入力値

3

1

1

4

1

2

1

1

1

6

0.58

入力名称

再利用撤去･据付け

無し

無し

側溝（各種）

L=600mm

60を超え300kg/個以下

無し

無し

有り

砕石（各種）

0.58 m3/10m
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0029 号 代価表 蓋版

100.000 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間

     100.000 枚
１７０ｋｇ以下　制約無

Ｖ字溝蓋

     100.000 枚
300用

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

作業区分

夜間作業の有無

蓋版の種類

規格・仕様区分

時間的制約の有無

施工箇所における補正

入力値

1

1

5

2

1

1

入力名称

据付け

無し

蓋版（各種）

40を超え170kg/枚以下

無し

無し
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0030 号 代価表 蓋版

100.000 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間

     100.000 枚
１７０ｋｇ以下　制約無

Ｖ字溝蓋

     100.000 枚
360用

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

作業区分

夜間作業の有無

蓋版の種類

規格・仕様区分

時間的制約の有無

施工箇所における補正

入力値

1

1

5

2

1

1

入力名称

据付け

無し

蓋版（各種）

40を超え170kg/枚以下

無し

無し
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0031 号 代価表 現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

1.000 箇所
施工P(機0.83%,労86.16%,材13.01%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

       0.710 ％  K1

バックホウ（クローラ）［標準］

       0.080 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K2

型枠工

      34.010 ％  R1

普通作業員

      26.650 ％  R2

土木一般世話役

      10.940 ％  R3

特殊作業員

       2.410 ％  R4

生コンクリート

      12.290 ％
１８－８－２５（２０）高炉　水ｾﾒﾝﾄ比指定なし

 Z1

軽油

       0.430 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法

養生工の種類

入力値

14

7

1

1

入力名称

18-8-25（高炉）

0.32m3を超え0.34m3以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設

一般養生･特殊養生（練炭）
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0032 号 代価表 現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

1.000 箇所
施工P(機0.85%,労85.67%,材13.48%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

       0.730 ％  K1

バックホウ（クローラ）［標準］

       0.080 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K2

型枠工

      33.670 ％  R1

普通作業員

      26.490 ％  R2

土木一般世話役

      10.910 ％  R3

特殊作業員

       2.480 ％  R4

生コンクリート

      12.760 ％
１８－８－２５（２０）高炉　水ｾﾒﾝﾄ比指定なし

 Z1

軽油

       0.440 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法

養生工の種類

入力値

14

9

1

1

入力名称

18-8-25（高炉）

0.36m3を超え0.38m3以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設

一般養生･特殊養生（練炭）
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0033 号 代価表 現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

1.000 箇所
施工P(機0.88%,労84.92%,材14.20%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

       0.770 ％  K1

バックホウ（クローラ）［標準］

       0.070 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K2

型枠工

      33.160 ％  R1

普通作業員

      26.240 ％  R2

土木一般世話役

      10.860 ％  R3

特殊作業員

       2.600 ％  R4

生コンクリート

      13.470 ％
１８－８－２５（２０）高炉　水ｾﾒﾝﾄ比指定なし

 Z1

軽油

       0.460 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法

養生工の種類

入力値

14

12

1

1

入力名称

18-8-25（高炉）

0.43m3を超え0.46m3以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設

一般養生･特殊養生（練炭）
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0034 号 代価表 現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

1.000 箇所
施工P(機0.90%,労84.66%,材14.44%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

       0.790 ％  K1

バックホウ（クローラ）［標準］

       0.070 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K2

型枠工

      32.970 ％  R1

普通作業員

      26.160 ％  R2

土木一般世話役

      10.840 ％  R3

特殊作業員

       2.640 ％  R4

生コンクリート

      13.710 ％
１８－８－２５（２０）高炉　水ｾﾒﾝﾄ比指定なし

 Z1

軽油

       0.460 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法

養生工の種類

入力値

14

13

1

1

入力名称

18-8-25（高炉）

0.46m3を超え0.49m3以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設

一般養生･特殊養生（練炭）
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0035 号 代価表 暗渠排水管

1.000 m
施工P(機0.00%,労51.18%,材48.82%,市0.00%)

普通作業員

      36.390 ％  R1

土木一般世話役

      14.790 ％  R2

硬質塩化ビニル管（一般管）

      48.820 ％
ＶＰ－１００

 Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

作業区分

管種別

呼び径

費用の内訳

入力値

1

1

1

1

入力名称

据付

直管

50～150mm

全ての費用
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0036 号 代価表 暗渠排水管

1.000 m
施工P(機0.00%,労51.18%,材48.82%,市0.00%)

普通作業員

      36.390 ％  R1

土木一般世話役

      14.790 ％  R2

硬質塩化ビニル管（一般管）

      48.820 ％
ＶＰ－１５０

 Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

作業区分

管種別

呼び径

費用の内訳

入力値

1

1

1

1

入力名称

据付

直管

50～150mm

全ての費用
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0037 号 代価表 暗渠排水管

1.000 m
施工P(機0.00%,労16.42%,材83.58%,市0.00%)

普通作業員

      11.530 ％  R1

土木一般世話役

       4.890 ％  R2

硬質塩化ビニル管（一般管）

      83.580 ％
ＶＰ－２００

 Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

作業区分

管種別

呼び径

費用の内訳

入力値

1

1

2

1

入力名称

据付

直管

200～400mm

全ての費用
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0038 号 代価表 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

1.000 m
施工P(機0.00%,労65.21%,材34.79%,市0.00%)

普通作業員

      28.390 ％  R1

土木一般世話役

      17.320 ％  R2

特殊作業員

      15.810 ％  R3

歩車道境界ブロック

      34.790 ％
片面 150／170×200×600（A）

 Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０４

Ｊ０５

作業区分

ﾌﾞﾛｯｸ規格

基礎砕石規格

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

入力値

1

1

4

6

入力名称

設置

A種（150/170×200×600）

無し

無し
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0039 号 代価表 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

1.000 m
施工P(機2.18%,労55.90%,材41.92%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回

クレーン機能付］
山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ
吊

       2.180 ％  K1

特殊作業員

      21.690 ％  R1

普通作業員

      19.420 ％  R2

土木一般世話役

      11.850 ％  R3

歩車道境界ブロック

      41.240 ％
片面 180／205×250×600（B）

 Z1

軽油

       0.680 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０４

Ｊ０５

作業区分

ﾌﾞﾛｯｸ規格

基礎砕石規格

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

入力値

1

2

4

6

入力名称

設置

B種（180/205×250×600）

無し

無し
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0040 号 代価表 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

1.000 m
施工P(機1.89%,労48.60%,材49.51%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回

クレーン機能付］
山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ
吊

       1.890 ％  K1

特殊作業員

      18.830 ％  R1

普通作業員

      16.900 ％  R2

土木一般世話役

      10.310 ％  R3

歩車道境界ブロック

      48.920 ％
片面 180／210×300×600（C）

 Z1

軽油

       0.590 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０４

Ｊ０５

作業区分

ﾌﾞﾛｯｸ規格

基礎砕石規格

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

入力値

1

3

4

6

入力名称

設置

C種（180/210×300×600）

無し

無し
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0041 号 代価表 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

1.000 m
施工P(機4.20%,労94.24%,材1.56%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］

       4.200 ％
山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）

 K1

普通作業員

      47.880 ％  R1

土木一般世話役

      19.460 ％  R2

運転手（特殊）

      18.150 ％  R3

軽油

       1.560 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 再利用区分

入力値

1

入力名称

処分
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0042 号 代価表 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

1.000 m
施工P(機0.41%,労86.00%,材13.59%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

       0.410 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

普通作業員

      32.580 ％  R1

土木一般世話役

      17.230 ％  R2

特殊作業員

      15.300 ％  R3

型枠工

      13.000 ％  R4

生コンクリート

      12.330 ％
１８－８－２５（２０）高炉　水ｾﾒﾝﾄ比指定なし

 Z1

再生クラッシャーラン

       0.880 ％
ＲＢ－４０

 Z2

軽油

       0.380 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

作業区分

ﾌﾞﾛｯｸ規格

基礎砕石規格

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

養生工の有無

入力値

2

1

3

5

2

入力名称

再利用設置

A種（150/170×200×600）

砕石（各種）

生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）

有り
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0043 号 代価表 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

1.000 m
施工P(機2.41%,労82.91%,材14.68%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回

クレーン機能付］
山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ
吊

       2.000 ％  K1

バックホウ（クローラ）［標準］

       0.410 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K2

普通作業員

      27.210 ％  R1

特殊作業員

      22.500 ％  R2

土木一般世話役

      14.080 ％  R3

型枠工

      11.800 ％  R4

生コンクリート

      12.790 ％
１８－８－２５（２０）高炉　水ｾﾒﾝﾄ比指定なし

 Z1

軽油

       1.010 ％  Z2

再生クラッシャーラン

       0.880 ％
ＲＢ－４０

 Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

作業区分

ﾌﾞﾛｯｸ規格

基礎砕石規格

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

養生工の有無

入力値

2

2

3

5

2

入力名称

再利用設置

B種（180/205×250×600）

砕石（各種）

生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）

有り

神栖市74



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0044 号 代価表 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

1.000 m
施工P(機2.41%,労82.92%,材14.67%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回

クレーン機能付］
山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ
吊

       2.000 ％  K1

バックホウ（クローラ）［標準］

       0.410 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K2

普通作業員

      27.230 ％  R1

特殊作業員

      22.500 ％  R2

土木一般世話役

      14.080 ％  R3

型枠工

      11.790 ％  R4

生コンクリート

      12.770 ％
１８－８－２５（２０）高炉　水ｾﾒﾝﾄ比指定なし

 Z1

軽油

       1.010 ％  Z2

再生クラッシャーラン

       0.890 ％
ＲＢ－４０

 Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

作業区分

ﾌﾞﾛｯｸ規格

基礎砕石規格

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

養生工の有無

入力値

2

3

3

5

2

入力名称

再利用設置

C種（180/210×300×600）

砕石（各種）

生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）

有り

神栖市75



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0045 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機0.43%,労44.34%,材55.23%,市0.00%)

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       0.240 ％
運転質量０．５～０．６ｔ

 K1

振動コンパクタ［前進型］

       0.130 ％
機械質量４０～６０ｋｇ

 K2

特殊作業員

      19.570 ％  R1

普通作業員

      14.050 ％  R2

土木一般世話役

       4.280 ％  R3

再生アスファルト混合物

      50.520 ％
再生密粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       4.480 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

ガソリン

       0.170 ％
レギュラー

 Z3

軽油

       0.030 ％  Z4

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 50mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

1

40

11

2

1

入力名称

1.4m未満（仕上厚50mm以下）

40 mm

再生密粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

神栖市76



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0046 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.62%,労14.97%,材83.41%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       1.040 ％
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       0.210 ％  K2

タイヤローラ［普通型］

       0.190 ％
運転質量３～４ｔ

 K3

普通作業員

       5.110 ％  R1

運転手（特殊）

       3.490 ％  R2

特殊作業員

       3.410 ％  R3

土木一般世話役

       1.240 ％  R4

再生アスファルト混合物

      76.320 ％
再生密粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       6.780 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.280 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

3

40

11

2

1

入力名称

1.4m以上3.0m以下

40 mm

再生密粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

神栖市77



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0047 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機0.43%,労44.34%,材55.23%,市0.00%)

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       0.240 ％
運転質量０．５～０．６ｔ

 K1

振動コンパクタ［前進型］

       0.130 ％
機械質量４０～６０ｋｇ

 K2

特殊作業員

      19.570 ％  R1

普通作業員

      14.050 ％  R2

土木一般世話役

       4.280 ％  R3

再生アスファルト混合物

      50.520 ％
再生密粒度アスコン（２０）

 Z1

アスファルト乳剤

       4.480 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

ガソリン

       0.170 ％
レギュラー

 Z3

軽油

       0.030 ％  Z4

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 50mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

1

50

10

2

1

入力名称

1.4m未満（仕上厚50mm以下）

50 mm

再生密粒度アスコン（２０）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

神栖市78



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0048 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.62%,労14.97%,材83.41%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       1.040 ％
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       0.210 ％  K2

タイヤローラ［普通型］

       0.190 ％
運転質量３～４ｔ

 K3

普通作業員

       5.110 ％  R1

運転手（特殊）

       3.490 ％  R2

特殊作業員

       3.410 ％  R3

土木一般世話役

       1.240 ％  R4

再生アスファルト混合物

      76.320 ％
再生密粒度アスコン（２０）

 Z1

アスファルト乳剤

       6.780 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.280 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

3

50

10

2

1

入力名称

1.4m以上3.0m以下

50 mm

再生密粒度アスコン（２０）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

神栖市79



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0049 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.70%,労15.67%,材82.63%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       1.090 ％
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       0.220 ％  K2

タイヤローラ［普通型］

       0.200 ％
運転質量３～４ｔ

 K3

普通作業員

       5.350 ％  R1

運転手（特殊）

       3.650 ％  R2

特殊作業員

       3.570 ％  R3

土木一般世話役

       1.300 ％  R4

再生改質アスファルト混合物

      79.880 ％
再生改質アスファルトⅡ型　密粒度アスコン（２０
）  Z1

アスファルト乳剤

       2.420 ％
ＰＫ－４　タックコート用

 Z2

軽油

       0.300 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

3

50

35

1

1

入力名称

1.4m以上3.0m以下

50 mm

各種（2.30以上2.40t/m3未満）

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

全ての費用

神栖市80



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0050 号 代価表 表層(歩道部)

1.000 m2
施工P(機0.46%,労52.19%,材47.35%,市0.00%)

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       0.310 ％
運転質量０．５～０．６ｔ

 K1

振動コンパクタ［前進型］

       0.080 ％
機械質量４０～６０ｋｇ

 K2

特殊作業員

      20.250 ％  R1

普通作業員

      18.100 ％  R2

土木一般世話役

       5.520 ％  R3

再生アスファルト混合物

      41.400 ％
再生密粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       5.780 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

ガソリン

       0.100 ％
レギュラー

 Z3

軽油

       0.040 ％  Z4

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 50mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

1

30

11

2

1

入力名称

1.4m未満（仕上厚50mm以下）

30 mm

再生密粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

神栖市81



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0051 号 代価表 表層(歩道部)

1.000 m2
施工P(機2.61%,労24.46%,材72.93%,市0.00%)

ＡＳフィニッシャ［クローラ型］

       1.950 ％
舗装幅１．４～３．０ｍ

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       0.380 ％  K2

普通作業員

       9.240 ％  R1

特殊作業員

       6.170 ％  R2

運転手（特殊）

       4.190 ％  R3

土木一般世話役

       2.240 ％  R4

再生アスファルト混合物

      63.630 ％
再生密粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       8.870 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.390 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

3

30

11

2

1

入力名称

1.4m以上

30 mm

再生密粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

神栖市82



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0052 号 代価表 基層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機0.49%,労49.04%,材50.47%,市0.00%)

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       0.270 ％
運転質量０．５～０．６ｔ

 K1

振動コンパクタ［前進型］

       0.150 ％
機械質量４０～６０ｋｇ

 K2

特殊作業員

      21.640 ％  R1

普通作業員

      15.540 ％  R2

土木一般世話役

       4.740 ％  R3

再生アスファルト混合物

      45.260 ％
再生粗粒度アスコン（２０）

 Z1

アスファルト乳剤

       4.960 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

ガソリン

       0.180 ％
レギュラー

 Z3

軽油

       0.040 ％  Z4

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 50mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

1

50

12

2

1

入力名称

1.4m未満（仕上厚50mm以下）

50 mm

再生粗粒度アスコン（２０）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

神栖市83



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0053 号 代価表 基層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.89%,労17.50%,材80.61%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       1.210 ％
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       0.240 ％  K2

タイヤローラ［普通型］

       0.220 ％
運転質量３～４ｔ

 K3

普通作業員

       5.970 ％  R1

運転手（特殊）

       4.080 ％  R2

特殊作業員

       3.990 ％  R3

土木一般世話役

       1.450 ％  R4

再生アスファルト混合物

      72.310 ％
再生粗粒度アスコン（２０）

 Z1

アスファルト乳剤

       7.930 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.330 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

3

50

12

2

1

入力名称

1.4m以上3.0m以下

50 mm

再生粗粒度アスコン（２０）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

神栖市84



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0054 号 代価表 基層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.89%,労17.50%,材80.61%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       1.210 ％
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       0.240 ％  K2

タイヤローラ［普通型］

       0.220 ％
運転質量３～４ｔ

 K3

普通作業員

       5.970 ％  R1

運転手（特殊）

       4.080 ％  R2

特殊作業員

       3.990 ％  R3

土木一般世話役

       1.450 ％  R4

再生改質アスファルト混合物

      72.310 ％
再生改質アスファルトⅡ型　粗粒度アスコン（２０
）  Z1

アスファルト乳剤

       7.930 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.330 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

3

50

35

2

1

入力名称

1.4m以上3.0m以下

50 mm

各種（2.30以上2.40t/m3未満）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

神栖市85



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0055 号 代価表 不陸整正

1.000 m2
施工P(機15.69%,労52.25%,材32.06%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

      12.560 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       1.570 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       1.560 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

      25.680 ％  R1

普通作業員

      10.580 ％  R2

特殊作業員

       8.250 ％  R3

土木一般世話役

       7.740 ％  R4

クラッシャーラン

      27.290 ％
Ｃ－４０

 Z1

軽油

       4.770 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

補足材料の有無

補足材料平均厚さ

補足材料

費用の内訳

入力値

2

8

3

1

入力名称

有り

40mm以上46mm未満

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

全ての費用

神栖市86



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0056 号 代価表 不陸整正

1.000 m2
施工P(機16.31%,労54.32%,材29.37%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

      13.060 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       1.630 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       1.620 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

      26.710 ％  R1

普通作業員

      10.990 ％  R2

特殊作業員

       8.570 ％  R3

土木一般世話役

       8.050 ％  R4

高炉スラグ

      24.410 ％
粒調　２５－０

 Z1

軽油

       4.960 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

補足材料の有無

補足材料平均厚さ

補足材料

費用の内訳

入力値

2

7

13

1

入力名称

有り

34mm以上40mm未満

補足材料（各種）

全ての費用

神栖市87



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0057 号 代価表 上層路盤(歩道部)

1.000 m2
施工P(機4.66%,労69.96%,材25.38%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋

回型］
超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ
３

       2.780 ％  K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       1.660 ％  K2

運転手（特殊）

      25.160 ％  R1

特殊作業員

      14.750 ％  R2

普通作業員

      14.610 ％  R3

土木一般世話役

      12.110 ％  R4

高炉スラグ

      23.440 ％
粒調　２５－０

 Z1

軽油

       1.850 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

100

1

7

1

入力名称

100 mm

1層施工

路盤材（各種）

全ての費用

神栖市88



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0058 号 代価表 上層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機11.57%,労37.08%,材51.35%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

       7.990 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       1.000 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       0.990 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

      16.310 ％  R1

普通作業員

       5.970 ％  R2

特殊作業員

       5.320 ％  R3

土木一般世話役

       4.370 ％  R4

高炉スラグ

      47.840 ％
粒調　２５－０

 Z1

軽油

       3.030 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０９

材料

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

費用の内訳

入力値

12

100

1

1

入力名称

路盤材（砕石各種）

100 mm

1層施工

全ての費用

神栖市89



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0059 号 代価表 上層路盤(歩道部)

1.000 m2
施工P(機4.66%,労69.96%,材25.38%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋

回型］
超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ
３

       2.780 ％  K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       1.660 ％  K2

運転手（特殊）

      25.160 ％  R1

特殊作業員

      14.750 ％  R2

普通作業員

      14.610 ％  R3

土木一般世話役

      12.110 ％  R4

高炉スラグ

      23.440 ％
粒調　２５－０

 Z1

軽油

       1.850 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

140

1

7

1

入力名称

140 mm

1層施工

路盤材（各種）

全ての費用

神栖市90



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0060 号 代価表 上層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機11.57%,労37.08%,材51.35%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

       7.990 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       1.000 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       0.990 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

      16.310 ％  R1

普通作業員

       5.970 ％  R2

特殊作業員

       5.320 ％  R3

土木一般世話役

       4.370 ％  R4

高炉スラグ

      47.840 ％
粒調　２５－０

 Z1

軽油

       3.030 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０９

材料

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

費用の内訳

入力値

12

140

1

1

入力名称

路盤材（砕石各種）

140 mm

1層施工

全ての費用

神栖市91



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0061 号 代価表 下層路盤(歩道部)

1.000 m2
施工P(機5.00%,労75.15%,材19.85%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋

回型］
超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ
３

       2.990 ％  K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       1.780 ％  K2

運転手（特殊）

      27.030 ％  R1

特殊作業員

      15.840 ％  R2

普通作業員

      15.700 ％  R3

土木一般世話役

      13.010 ％  R4

再生クラッシャーラン

      17.770 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       1.990 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

120

1

7

1

入力名称

120 mm

1層施工

路盤材（各種）

全ての費用

神栖市92



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0062 号 代価表 下層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機5.72%,労18.33%,材75.95%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

       3.950 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       0.490 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       0.490 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

       8.060 ％  R1

普通作業員

       2.950 ％  R2

特殊作業員

       2.630 ％  R3

土木一般世話役

       2.160 ％  R4

再生クラッシャーラン

      74.210 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       1.500 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

120

1

7

1

入力名称

120 mm

1層施工

路盤材（各種）

全ての費用

神栖市93



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0063 号 代価表 下層路盤(歩道部)

1.000 m2
施工P(機5.00%,労75.15%,材19.85%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋

回型］
超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ
３

       2.990 ％  K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       1.780 ％  K2

運転手（特殊）

      27.030 ％  R1

特殊作業員

      15.840 ％  R2

普通作業員

      15.700 ％  R3

土木一般世話役

      13.010 ％  R4

再生クラッシャーラン

      17.770 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       1.990 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

150

1

7

1

入力名称

150 mm

1層施工

路盤材（各種）

全ての費用

神栖市94



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0064 号 代価表 下層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機5.72%,労18.33%,材75.95%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

       3.950 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       0.490 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       0.490 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

       8.060 ％  R1

普通作業員

       2.950 ％  R2

特殊作業員

       2.630 ％  R3

土木一般世話役

       2.160 ％  R4

再生クラッシャーラン

      74.210 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       1.500 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

150

1

7

1

入力名称

150 mm

1層施工

路盤材（各種）

全ての費用

神栖市95



摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0065 号 代価表 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置

100.000 m2

インターロッキングブロック設置工 一般部

     100.000 m2
Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線色合せ

砂

       1.290 m3
クッション用

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

作業区分

ブロック使用材料

敷材料の種類

敷材料の厚さ（実数入力）

施工規模による加算

時間的制約を受ける場合の補正

夜間作業補正

入力値

5

1

1

10

2

1

1

入力名称

直線配置3色以上色合ブロック厚 6

cm

標準品

再生砂

10 mm

100m2未満

無

無

神栖市96



摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0066 号 代価表 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去(再設置)

100.000 m2

インターロッキングブロック撤去工

     100.000 m2
再使用

インターロッキングブロック設置工 一般部

     100.000 m2
Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線色合せ

砂

       1.290 m3
クッション用

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

作業区分

再設置作業区分

敷材料の種類

敷材料の厚さ（実数入力）

施工規模による加算

時間的制約を受ける場合の補正

夜間作業補正

入力値

1

5

1

10

2

1

1

入力名称

撤去及び再設置

直線配置3色以上色合ブロック厚 6

cm

再生砂

10 mm

100m2未満

無

無

神栖市97



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0067 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機0.45%,労45.70%,材53.85%,市0.00%)

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       0.250 ％
運転質量０．５～０．６ｔ

 K1

振動コンパクタ［前進型］

       0.140 ％
機械質量４０～６０ｋｇ

 K2

特殊作業員

      20.170 ％  R1

普通作業員

      14.480 ％  R2

土木一般世話役

       4.410 ％  R3

再生アスファルト混合物

      52.050 ％
再生密粒度アスコン（２０）

 Z1

アスファルト乳剤

       1.570 ％
ＰＫ－４　タックコート用

 Z2

ガソリン

       0.170 ％
レギュラー

 Z3

軽油

       0.030 ％  Z4

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 50mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

1

50

10

1

1

入力名称

1.4m未満（仕上厚50mm以下）

50 mm

再生密粒度アスコン（２０）

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

全ての費用

神栖市98



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0068 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.70%,労15.67%,材82.63%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       1.090 ％
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       0.220 ％  K2

タイヤローラ［普通型］

       0.200 ％
運転質量３～４ｔ

 K3

普通作業員

       5.350 ％  R1

運転手（特殊）

       3.650 ％  R2

特殊作業員

       3.570 ％  R3

土木一般世話役

       1.300 ％  R4

再生アスファルト混合物

      79.880 ％
再生密粒度アスコン（２０）

 Z1

アスファルト乳剤

       2.420 ％
ＰＫ－４　タックコート用

 Z2

軽油

       0.300 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

3

50

10

1

1

入力名称

1.4m以上3.0m以下

50 mm

再生密粒度アスコン（２０）

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

全ての費用
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0069 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.70%,労15.67%,材82.63%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       1.090 ％
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       0.220 ％  K2

タイヤローラ［普通型］

       0.200 ％
運転質量３～４ｔ

 K3

普通作業員

       5.350 ％  R1

運転手（特殊）

       3.650 ％  R2

特殊作業員

       3.570 ％  R3

土木一般世話役

       1.300 ％  R4

改質アスファルト混合物

      79.880 ％
改質As 密粒 II型(20)DS3000

 Z1

アスファルト乳剤

       2.420 ％
ＰＫ－４　タックコート用

 Z2

軽油

       0.300 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

3

50

17

1

1

入力名称

1.4m以上3.0m以下

50 mm

改質As 密粒 II型（２０）DS3000

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

全ての費用
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0070 号 代価表 区画線設置

1000.000 m

区画線設置（溶融式）　昼間

    1,000.000 m
豪雪無　実線15cm　制約無

トラフィックペイント　溶融型

     570.000 kg
３種１号　ビーズ１５～１８　白

ガラスビーズ

      25.000 kg
０．１０６～０．８５０ｍｍ

接着用プライマー

      25.000 kg
区画線用

軽油

      40.000 L

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

Ｊ１１

Ｊ１２

Ｊ１３

夜間作業の有無

施工方法区分

豪雪補正の有無

規格･仕様区分

時間的制約の有無

塗布厚

排水性舗装に施工する場合の補正

未供用区間の場合の補正

溶融式塗料規格

塗料区分

プライマー規格

費用の内訳

入力値

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

入力名称

無し

溶融式手動

無し

実線 15cm

無し

1.5mm

無し

無し

含有量15～18%

白

アスファルト舗装

全ての費用
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0071 号 代価表 区画線設置

1000.000 m

区画線設置（溶融式）　昼間

    1,000.000 m
豪雪無　実線30cm　制約無

トラフィックペイント　溶融型

    1,130.000 kg
３種１号　ビーズ１５～１８　白

ガラスビーズ

      50.000 kg
０．１０６～０．８５０ｍｍ

接着用プライマー

      50.000 kg
区画線用

軽油

      65.000 L

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

Ｊ１１

Ｊ１２

Ｊ１３

夜間作業の有無

施工方法区分

豪雪補正の有無

規格･仕様区分

時間的制約の有無

塗布厚

排水性舗装に施工する場合の補正

未供用区間の場合の補正

溶融式塗料規格

塗料区分

プライマー規格

費用の内訳

入力値

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

入力名称

無し

溶融式手動

無し

実線 30cm

無し

1.5mm

無し

無し

含有量15～18%

白

アスファルト舗装

全ての費用
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0072 号 代価表 区画線設置

1000.000 m

区画線設置（溶融式）　昼間

    1,000.000 m
豪雪無　破線15cm　制約無

トラフィックペイント　溶融型

     570.000 kg
３種１号　ビーズ１５～１８　白

ガラスビーズ

      25.000 kg
０．１０６～０．８５０ｍｍ

接着用プライマー

      25.000 kg
区画線用

軽油

      44.000 L

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

Ｊ１１

Ｊ１２

Ｊ１３

夜間作業の有無

施工方法区分

豪雪補正の有無

規格･仕様区分

時間的制約の有無

塗布厚

排水性舗装に施工する場合の補正

未供用区間の場合の補正

溶融式塗料規格

塗料区分

プライマー規格

費用の内訳

入力値

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

入力名称

無し

溶融式手動

無し

破線 15cm

無し

1.5mm

無し

無し

含有量15～18%

白

アスファルト舗装

全ての費用
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0073 号 代価表 区画線設置

1000.000 m

区画線設置（溶融式）　昼間

    1,000.000 m
豪雪無　破線30cm　制約無

トラフィックペイント　溶融型

    1,130.000 kg
３種１号　ビーズ１５～１８　白

ガラスビーズ

      50.000 kg
０．１０６～０．８５０ｍｍ

接着用プライマー

      50.000 kg
区画線用

軽油

      73.000 L

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

Ｊ１１

Ｊ１２

Ｊ１３

夜間作業の有無

施工方法区分

豪雪補正の有無

規格･仕様区分

時間的制約の有無

塗布厚

排水性舗装に施工する場合の補正

未供用区間の場合の補正

溶融式塗料規格

塗料区分

プライマー規格

費用の内訳

入力値

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

入力名称

無し

溶融式手動

無し

破線 30cm

無し

1.5mm

無し

無し

含有量15～18%

白

アスファルト舗装

全ての費用
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0074 号 代価表 区画線消去

1000.000 m

区画線消去　昼間

    1,000.000 m
豪雪無　削取り式　制約無

軽油

      62.000 L

ガソリン

      35.000 L
レギュラー

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

Ｊ０６

夜間作業の有無

施工方法区分

豪雪補正の有無

時間的制約の有無

費用の内訳

入力値

1

1

1

1

1

入力名称

無し

削取り式

無し

無し

全ての費用
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0075 号 代価表 土のう積工

10.000 m2

購入土

       3.400 m3
盛土用（現場着）

土のう

     170.000 袋
６２×４８ｃｍ

普通作業員

人

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

作業区分

作業内容

入力値

1

2

入力名称

小口並べ

仕拵・積立
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0076 号 代価表 仮覆工

1.000 枚

敷鉄板設置･撤去

       9.290 m2
作業区分(設置・撤去)

20260101

第0077号　代価表

敷鉄板賃料

       1.000 枚
敷鉄板の種類(22×1,524×6,096(mm)),不足分弁償
金の有無(無),供用日数（日）（実数入力）( 日),
整備費の有無(無) 20260101

第0079号　代価表

仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷

鉄板等)
発注機関区分(関東・中部・近畿),片道運搬距離（
実数入力）(20 km),製品長区分(12m以内),運搬割増
率(各種（実数入力）),運搬割増率（実数入力）(0)
,その他の諸料金の有無(無)

       1.600 t
第0080号　代価表

20260101

仮設材等の積込み取卸し費

       1.600 t
作業区分(積込み、取卸し（往復分）)

20260101

第0081号　代価表

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0077 号 代価表 敷鉄板設置･撤去

100.000 m2

土木一般世話役

人

とび工

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

日
20260101

第0078号　代価表

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１ 作業区分

入力値

3

入力名称

設置・撤去
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0078 号 代価表 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

1.000 日

運転手（特殊）

人

軽油

     119.000 L

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

日

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

神栖市109



摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0079 号 代価表 敷鉄板賃料

1.000 枚

敷鉄板賃料

枚･日
22×1524×6096

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０４

Ｊ０５

敷鉄板の種類

不足分弁償金の有無

供用日数（日）（実数入力）

整備費の有無

入力値

1

1

　

1

入力名称

22×1,524×6,096(mm)

無

 日

無
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0080 号 代価表 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1.000 t

基本運賃区分Ａ

       1.000 t
製品長12m以内 20kmまで

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

発注機関区分

片道運搬距離（実数入力）

製品長区分

運搬割増率

運搬割増率（実数入力）

その他の諸料金の有無

入力値

1

20

1

4

0

2

入力名称

関東・中部・近畿

20 km

12m以内

各種（実数入力）

0

無
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0081 号 代価表 仮設材等の積込み取卸し費

1.000 t

積込み．取卸し費（仮設材等）

       2.000 t

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１ 作業区分

入力値

4

入力名称

積込み、取卸し（往復分）

神栖市112



摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0082 号 代価表 交通誘導警備員B

1.000 人日

交通誘導警備員Ｂ

       1.000 人

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0083 号 代価表 防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)

1.000 m

ガードレール設置工　土中建込用

       1.000 m
Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

施工区分

規格・仕様

施工規模による加算

夜間作業の補正

時間的制約を受ける場合の補正

曲線部補正

加算額の有無

入力値

1

3

5

1

1

1

1

入力名称

土中建込

Gr－C－4E 塗装品

21m未満

無

無

無

加算無し
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0084 号 代価表 防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

1.000 m

ガードレール撤去工　土中建込用

       1.000 m
Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

施工区分

規格・仕様

夜間作業の補正

時間的制約を受ける場合の補正

入力値

1

4

1

1

入力名称

土中建込・標準型

Gr－C－4E

無

無
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0085 号 代価表 標識柱･基礎設置(路側式)

1.000 基

標識柱・基礎設置（路側式）

       1.000 基
単柱式 メッキ＋塗装 φ６０．５

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

柱の規格

施工規模加算

時間的制約を受ける場合の補正

夜間作業の補正

曲げ支柱加算

柱の材料費の計上

塗装仕様

入力値

1

3

1

1

1

1

2

入力名称

単柱式（基礎含む）φ60.5

2基以下

無

無

無

有

下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（

白色）
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0086 号 代価表 標識柱･基礎設置(路側式)

1.000 基

標識柱・基礎設置（路側式）

       1.000 基
単柱式 メッキ＋塗装 φ６０．５

道路標識設置工　加算額

       1.000 本
曲げ支柱 φ６０．５

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

柱の規格

施工規模加算

時間的制約を受ける場合の補正

夜間作業の補正

曲げ支柱加算

柱の材料費の計上

塗装仕様

入力値

1

3

1

1

2

1

2

入力名称

単柱式（基礎含む）φ60.5

2基以下

無

無

有

有

下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（

白色）
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0087 号 代価表 標識板設置(警戒･規制･指示･路線番号標識)

1.000 基

道路標識板(耐食ｱﾙﾐ板)

       1.000 基
585×585

標識板設置（警戒規制指示路線番号）

       1.000 基
設置手間

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

標識板材料費の計上の有無

施工規模加算

時間的制約を受ける場合の補正

夜間作業の補正

入力値

1

3

1

1

入力名称

有

2基以下

無

無
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0088 号 代価表 標識柱･基礎撤去(路側式)

1.000 基

標識柱・基礎撤去（路側式）

       1.000 基
単柱式φ６０．５～φ１０１．６

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

形式

施工規模加算

時間的制約を受ける場合の補正

夜間作業の補正

入力値

1

3

1

1

入力名称

単柱式（基礎含む）

2基以下

無

無
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0089 号 代価表 標識柱･基礎設置(路側式)

1.000 基

標識柱・基礎設置（路側式）

       1.000 基
単柱式 メッキ＋塗装 φ６０．５

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

柱の規格

施工規模加算

時間的制約を受ける場合の補正

夜間作業の補正

曲げ支柱加算

柱の材料費の計上

塗装仕様

入力値

1

3

1

1

1

2

2

入力名称

単柱式（基礎含む）φ60.5

2基以下

無

無

無

無

下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（

白色）
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0090 号 代価表 標識板設置(警戒･規制･指示･路線番号標識)

1.000 基

標識板設置（警戒規制指示路線番号）

       1.000 基
設置手間

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

標識板材料費の計上の有無

施工規模加算

時間的制約を受ける場合の補正

夜間作業の補正

入力値

2

3

1

1

入力名称

無

2基以下

無

無
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0091 号 代価表 道路付属物設置工(車線分離標[ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ]設置)

1.000 本

車線分離標（ラバーポール）設置　着脱式

       1.000 本
穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

施工区分

材料費区分

規格・仕様

施工規模

夜間作業の補正

時間制約を受ける場合の補正

入力値

2

1

2

3

1

1

入力名称

着脱式（穿孔式・3本脚）

手間＋材料費

本体（柱）径φ80ベース径φ250高

650

10本未満

無

無
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0092 号 代価表 道路付属物設置工(車線分離標[ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ]設置)

1.000 本

車線分離標（ラバーポール）設置　着脱式

       1.000 本
穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

施工区分

材料費区分

規格・仕様

施工規模

夜間作業の補正

時間制約を受ける場合の補正

入力値

2

1

3

3

1

1

入力名称

着脱式（穿孔式・3本脚）

手間＋材料費

本体（柱）径φ80ベース径φ250高

800

10本未満

無

無
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0093 号 代価表 道路付属物設置工(視線誘導標設置)

1.000 本

視線誘導標設置工 土中建込用

       1.000 本
両面反射 φ100以下 支柱φ60.5

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

施工区分

材料費区分

反射体の種類

規格・仕様

加算額

施工規模

夜間作業の補正

時間制約を受ける場合の補正

入力値

1

1

1

2

1

3

1

1

入力名称

土中建込

手間＋材料費

両面

反射体径φ100以下 支柱径φ60.5

標準

10本未満

無

無
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0094 号 代価表 凍結防止剤人力散布

1.000 t

普通作業員

人

トラック運転

日

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0095 号 代価表 機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬

1.000 m2
施工P(機2.80%,労96.22%,材0.98%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

       2.510 ％
２ｔ積級

 K1

草刈機［肩掛式］

       0.290 ％
カッタ径２５５ｍｍ

 K2

普通作業員

      46.980 ％  R1

特殊作業員

      31.370 ％  R2

運転手（一般）

       7.670 ％  R3

土木一般世話役

       7.630 ％  R4

軽油

       0.980 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

飛び石防護の有無

運搬機械選定

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離

費用の内訳

入力値

1

1

10

1

入力名称

有り

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積

）

30.0km以下

全ての費用
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0096 号 代価表 ﾓﾙﾀﾙ練

1.000 m3
施工P(機0.00%,労82.04%,材17.96%,市0.00%)

普通作業員

      54.420 ％  R1

土木一般世話役

      27.460 ％  R2

セメント（普通ポルトランド）

      12.480 ％
２５ｋｇ袋入

 Z1

コンクリート用骨材　砂

       5.480 ％
洗い　細目

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

ｾﾒﾝﾄ種類

費用の内訳

入力値

1

1

入力名称

普通

全ての費用
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0097 号 代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ

1.000 m3
施工P(機0.00%,労28.68%,材71.32%,市0.00%)

普通作業員

      12.850 ％  R1

特殊作業員

       7.300 ％  R2

土木一般世話役

       6.580 ％  R3

生コンクリート

      71.320 ％
１８－８－２５（２０）高炉　水ｾﾒﾝﾄ比指定なし

 Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

Ｊ０７

Ｊ１３

構造物種別

打設工法

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

養生工の種類

現場内小運搬の有無

費用の内訳

入力値

1

4

41

2

2

1

入力名称

無筋･鉄筋構造物

人力打設

18-8-25（高炉）

一般養生

無し

全ての費用
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0098 号 代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ

1.000 m3
施工P(機0.00%,労41.15%,材58.85%,市0.00%)

普通作業員

      22.250 ％  R1

土木一般世話役

       9.190 ％  R2

特殊作業員

       7.690 ％  R3

生コンクリート

      58.850 ％
１８－８－２５（２０）高炉　水ｾﾒﾝﾄ比指定なし

 Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

Ｊ０７

Ｊ１３

構造物種別

打設工法

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

養生工の種類

現場内小運搬の有無

費用の内訳

入力値

2

4

41

2

2

1

入力名称

小型構造物

人力打設

18-8-25（高炉）

一般養生

無し

全ての費用
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0099 号 代価表 型枠

1.000 m2
施工P(機0.00%,労100.00%,材0.00%,市0.00%)

型枠工

      46.660 ％  R1

普通作業員

      25.140 ％  R2

土木一般世話役

       9.510 ％  R3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

型枠の種類

構造物の種類

入力値

1

1

入力名称

一般型枠

鉄筋･無筋構造物
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0100 号 代価表 型枠

1.000 m2
施工P(機0.00%,労100.00%,材0.00%,市0.00%)

型枠工

      44.280 ％  R1

普通作業員

      30.820 ％  R2

土木一般世話役

      11.860 ％  R3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

型枠の種類

構造物の種類

入力値

1

2

入力名称

一般型枠

小型構造物
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0101 号 代価表 型枠

1.000 m2
施工P(機0.00%,労100.00%,材0.00%,市0.00%)

型枠工

      58.780 ％  R1

普通作業員

      19.900 ％  R2

土木一般世話役

       6.070 ％  R3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

型枠の種類

構造物の種類

入力値

1

5

入力名称

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0102 号 代価表 鉄筋工[市場単価]

1.000 t

鉄筋コンクリート用棒鋼

       1.030 t
ＳＤ２９５　Ｄ１０

鉄筋工

       1.000 t
加工・組立共　一般構造物

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

鉄筋材料規格・径

規格・仕様区分

施工規模

時間的制約を受ける場合の補正

夜間作業補正

トンネル内作業の補正

法面作業の補正

太径鉄筋補正

構造物種別による補正

入力値

1

1

2

2

2

2

2

1

6

入力名称

SD295 D10

一般構造物

10t未満

無

無

無

無

補正無（鉄筋割合10%未満含む）

差筋及び杭頭処理
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0103 号 代価表 鉄筋工[市場単価]

1.000 t

鉄筋コンクリート用棒鋼

       1.030 t
ＳＤ２９５　Ｄ１３

鉄筋工

       1.000 t
加工・組立共　一般構造物

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

鉄筋材料規格・径

規格・仕様区分

施工規模

時間的制約を受ける場合の補正

夜間作業補正

トンネル内作業の補正

法面作業の補正

太径鉄筋補正

構造物種別による補正

入力値

2

1

2

2

2

2

2

1

6

入力名称

SD295 D13

一般構造物

10t未満

無

無

無

無

補正無（鉄筋割合10%未満含む）

差筋及び杭頭処理
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0104 号 代価表 路面清掃(路肩部･人力)

1.000 km
施工P(機0.00%,労100.00%,材0.00%,市0.00%)

普通作業員

      99.010 ％  R1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 塵埃量

入力値

3

入力名称

多い
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0105 号 代価表 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

1.000 箇所

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

日
20260101

第0106号　代価表

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0106 号 代価表 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

1.000 日

運転手（特殊）

人

軽油

      45.000 L

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

日

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0107 号 代価表 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

1.000 日

特殊作業員

人

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

日
排水量区分(0以上120（m3／h）未満),全揚程(10m),
排水方法(作業時排水)

20260101

第0108号　代価表

発動発電機運転

日
排水量区分(0以上120（m3／h）未満),全揚程(10m),
排水方法(作業時排水)

20260101

第0109号　代価表

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

排水量区分

全揚程

排水方法

入力値

1

1

1

入力名称

0以上120（m3／h）未満

10m

作業時排水

神栖市138



摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0108 号 代価表 工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

1.000 日

工事用水中モータポンプ［普通型］

日
潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

排水量区分

全揚程

排水方法

入力値

1

1

1

入力名称

0以上120（m3／h）未満

10m

作業時排水

神栖市139



摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0109 号 代価表 発動発電機運転

1.000 日

軽油

      46.000 L

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］

日
４５ｋＶＡ

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

排水量区分

全揚程

排水方法

入力値

1

1

1

入力名称

0以上120（m3／h）未満

10m

作業時排水

神栖市140



摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－１００－Ｊ－１１１号 当り

第 0110 号 代価表 ライトバン運転

1.000 時間

運転手（一般）

人

ライトバン機械損料　1.5L　5名

時間

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

神栖市141


